



LATVIJAS REPUBLIKA  
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,  
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandava

13.10.2011. Nr. 3-12/1142

Uz 11.10.2011. Nr.2011/06-315

**Par atklātu konkursu  
„Satiksmes drošības uzlabošana Lielās  
un Talsu ielas posmā Kandavā”  
KND 2011/21**

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2011.gada 11.oktobrī ir saņēmusi jautājumu par iepirkuma nolikumu:

1.Nemot vērā 2011.gada 11.oktobrī Kandavas novada domes publicētos grozījumus atklāta konkursa, ID Nr.KND 2011/21, nolikumā un piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšanu uz 2011.gada 8.novembri, lūgums izskatīt nolikuma 2.3.punktā noteikto līguma darbības termiņu.

Objektīvi izvērtējot iepirkuma ietvaros paredzēto veicamo darbu apjomus, lūdzam proporcionāli pagarināt līguma darbības termiņu un veikt grozījumus nolikuma 2.3.punktā, kā arī 5.pielikuma „tehniskā specifikācija” 10.punktā un 6.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 3.2.punktā.

**Atbilde:**

**Iepirkumu komisija norāda, ka Pasūtītājs ir tiesīgs norādīt līguma izpildes termiņu tādu, kāds tas nepieciešams Pasūtītājam konkrētā iepirkuma priekšmeta realizācijai. Pretendents izvērtē iepirkumā noteiktos termiņus atbilstoši savām spējām un līdz ar to, pieņem lēmumu piedalīties iepirkumā vai nē. Pasūtītājs konkrētajā situācijā nemaina līguma izpildes termiņus. Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pārcelšana nekādā veidā neietekmē līguma izpildes termiņu, jo neatkarīgi no tā, vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš būtu 12.oktobris vai 8.novembris, ņemot vērā laika apstākļus, būvdarbus varētu uzsākt tikai 2012.gadā.**

Kandavas novada domes izpilddirektors

G.Gelpers

D.Laukmane  
63107375

Kandavas novada domes  
Attīstības un plānošanas  
nodalījuma projektu vadītāja  
D. Laukmane