Pielikums Nr.5
Iepirkuma „Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību

 objektam „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana

 un tūrisma infrastruktūras attīstība”” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2010/9 ERAF)

Tehniskā projekta izstrādes līguma projekts

	Kandavā
	2010.gada __._________ 


Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Tehniskā projekta izstrādātāja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”, identifikācijas Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/006, vienošanās Nr.L-PPA-10-0015 ietvaros, saskaņā ar iepirkuma procedūras ID Nr.KND 2010/9 ERAF „Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”” (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2010.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” izstrādi (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar Līgumu un Līguma pielikumiem un atbilstoši Būvniecības likumam, 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs apņemas tehniskajā projektā iekļaut centrālās skulptūras, vides objekta – Ozolzīles – idejas piedāvājuma detalizētu risinājumu.
1.2. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikumi:

1.2.1.Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekcijas arhitektūras daļas speciālista atzinums par skiču projektu „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”;


1.2.2.Skiču projekts „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” (autore A.Milta, saskaņots Kandavas novada Būvvaldē 2009.gada 19.novembrī);


1.2.3.Arhitektoniskās izpētes materiāli (autors V.Rinkeviča);


1.2.4.Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi par projektu „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”.

2. Izpildītāja apliecinājums

2.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo Līgumu.

2.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.
3. Līguma un Darba izpildes termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā no Līguma parakstīšanas brīža.

3.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

3.3. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minēto Darbu līdz 2010.gada 20. septembrim, nododot Projekta dokumentāciju atbilstoši Līguma 8. nodaļai Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Izpildītājs apņemas līdz 2010.gada 6.septembrim Kandavas novada Būvvaldē iesniegt akceptēšanai saskaņotu tehnisko projektu, par ko saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

3.5.  Pasūtītājs apņemas izskatīt tehnisko projektu 3 (trīs) dienu laikā no tehniskā projekta saņemšanas brīža. Ja Pasūtītājs nekonstatē tehniskajā projektā kļūdas, tad tas saskaņo to. Ja Pasūtītājs konstatē tehniskajā projektā kļūdas, tad projekts tiek atgriezts Izpildītājam kļūdu labošanai.

3.6. Izpildītājs apņemas tehniskā projektā konstatētās kļūdas izlabot 10 (desmit) dienu laikā un iesniegt atkārtoti Pasūtītājam projektu saskaņošanai.

3.7. Par jebkuriem objektīviem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildes termiņu ievērošanu Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās informēt Pasūtītāju. 
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir LVL _____ (summa vārdiem), PVN 21% LVL __ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL __(summa vārdiem).

4.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma 1.nodaļu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar Pušu parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3.   Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.

4.4. Pasūtītājs apmaksā rēķinus, kurus iesniedz Izpildītājs.

4.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20 % apmērā no līguma summas saskaņā ar Izpildītāja rēķinu 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.

4.6. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu par Darbu 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.7.  Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. 

4.8.  Rēķinos ir jānorāda, vai tas ir avansa maksājuma rēķins, vai gala rēķins.
5. Zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu piesaistīts eksperts. Zaudējumu atlīdzināšana tiek veikta, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja nav iespējams rast abpusēji pieņemamu variantu, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. Par Līguma pilnīgu un savlaicīgu izpildi iesniedzams Līguma izpildes nodrošinājums LVL 999 (deviņi simti deviņdesmit deviņi) apmērā.

6.2. Izpildītājam jāieskaita Pasūtītāja norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājums noteiktajā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, kā arī šajā pašā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam maksājumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

6.3 Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot gadījumus:

6.3.1.ja Izpildītājs nokavē noteikto Darbu izpildes termiņu līdz 15 (piecpadsmit) dienām, tad Pasūtītājs neatmaksā pusi no Līguma izpildes nodrošinājuma summas, t.i., LVL 499,50 (četri simti deviņdesmit deviņi lati, piecdesmit santīmi) apmērā, par ko Pasūtītājs nosūta paziņojumu Izpildītājam;
6.3.2.ja Izpildītājs nokavē noteikto Darbu izpildes termiņu vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas, tad Pasūtītājs neatmaksā Līguma izpildes nodrošinājuma summu LVL 999 (deviņi simti deviņdesmit deviņi) apmērā, par ko Pasūtītājs nosūta paziņojumu Izpildītājam.
6.4. Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēšana neatbrīvo Izpildītāju no līgumsodu nomaksas un turpmākas Līguma izpildes.
7. Projektēšana

7.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.

7.2. Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta saskaņošanu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un ar Pasūtītāju un saņemt Kandavas novada Būvvaldes akceptu. Izpildītājam jānodrošina projekta tehniskās būvekspertīzes veikšana par saviem līdzekļiem.
7.3. Izpildītājs apņemas saskaņot tehnisko projektu ar ieinteresētajām institūcijām, Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītajām organizācijām, kā arī ar Pasūtītāju un Kandavas novada Būvvaldi galvenos projekta risinājumus.
7.4. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, bez maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe. 

7.5. Izpildītājs pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un tā kvalitāti atbilstoši šī Līguma prasībām.

7.6. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju tāmju un darbu apjomu sarakstu detalizācijas pakāpi.

7.7. Tāmes izstrādā sertificēts būvinženieris atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
8. Darba nodošana un pieņemšana

8.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs. Darba nodošanas – pieņemšanas akta Pasūtītāja eksemplāram tiek pievienoti Līguma 8.2.punktā minētie dokumenti.
8.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms tehniskais projekts, kas ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, akceptēts Kandavas novada Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim:

8.2.1.akceptēta tehniskā projekta izdrukāti komplekti – 6 eksemplāros (no tiem 3 sanumurēti un cauršūti, 3 tikai sanumurēti);

8.2.2.būvizmaksu tāmes 4 eksemplāros (visi eksemplāri sanumurēti un cauršūti); 

8.2.3.elektroniskā formā (CD): projekts - 1 eksemplārā, kur rasējumi ir AUTOCad formātā (ne jaunāks par AUTOCad 2006) un PDF formātā, tāmes xls formātā; 

8.3.Visus dokumentus Izpildītājs sastāda latviešu valodā. 
8.4. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Darbu, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas, kā arī sagatavēm un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

9. Pušu atbildība

9.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

9.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šī Līguma 3.2.,3.3., 3.5.,3.7. punktos noteiktajiem termiņiem, 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu. 

9.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

9.4. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

9.5. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

10.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

10.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.
11. Līguma izbeigšana

11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Līguma 9.nodaļā noteikto līgumsodu, bet brīdinot par to Izpildītāju rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

11.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildi tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā;

11.1.2. Izpildītājs patvaļīgi pārgrozījis Plānošanas un arhitektūras uzdevumā minētās prasības;
11.1.3. Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus.

11.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 11.1.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā arī jāveic avansa atmaksa 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas.

11.3. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā Darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darbu apjomu.
12.Konfidencialitāte

12.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju par Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

12.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tiem šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

12.3. Puses savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

12.4. Līguma 12.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
13. Pārstāvji un kontaktinformācija

13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un Līguma izpildes termiņiem  ir Aija Zariņa, t.: 63107375; aija.zarina@kandava.lv.

13.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese.

13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
14. Citi noteikumi
14.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

14.2. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
14.3. Izpildītājs var veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

14.4. Līgums stājas spēkā no dienas, kad Līguma paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

14.5. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

14.6. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

14.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
15. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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Pielikums Nr.6

Iepirkuma „Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību

 objektam „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana

 un tūrisma infrastruktūras attīstība”” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2010/9 ERAF)

Autoruzraudzības līguma projekts

	Kandavā
	2010.gada __._________ 


Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Autoruzraudzības veicēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”, identifikācijas Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/006, vienošanās Nr.L-PPA-10-0015 ietvaros, saskaņā ar iepirkuma procedūras ID Nr.KND 2010/9 ERAF „Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”” (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2010.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.  Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izpildīt autoruzraudzības darbus saskaņā ar 2003.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”” būvobjektā „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”, veicot tajā noteiktos autoruzraudzības pienākumus līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

2. Izpildītāja apliecinājums

2.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo Līgumu.

2.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās autoruzraudzības veikšanai.

3. Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

3.2. Par autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei.

3.3. Par autoruzraudzības izpildes termiņu tiek uzskatīts brīdis kad būvobjekts vai atsevišķu būvdarbu kārta nodota ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
3.4. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.
4. Līguma summa un norēķina kārtība

4.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa ir LVL __ (summa vārdiem), PVN 21% LVL __ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL __(summa vārdiem).

4.2. Apmaksa Izpildītājam par autoruzraudzību tiek veikta 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un rēķina saņemšanas.

4.3. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

4.4. Rēķinos jānorāda, ka tas ir autoruzraudzības atlīdzības rēķins.

5. Zaudējumu atlīdzināšana

5.1.Izpildītājs, veicot autoruzraudzību, ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies izpildītāja vainas dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu piesaistīts eksperts. Zaudējumu atlīdzināšana tiek veikta Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja nav iespējams rats abpusēji pieņemamu variantu, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Autoruzraudzība

6.1. Izpildītājs autoruzraudzību veic šī Līguma 1.1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības (valsts un pašvaldības) jomu regulējošo tiesību normu ievērošanu, un atbilstību būvprojektam. Autoruzraudzības darbi tiek veikti neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu konkrētās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz būvobjektu. 

6.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.

7. Pušu atbildība

7.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja maksājumi par autoruzraudzību netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

7.2. Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam LVL 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) apmērā, par katru reizi, kad nav ieradies būvobjektā Pasūtītāja norādītājā laikā par ko izpildītājs ir informēts, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

7.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

8.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvi, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

8.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

9. Konfidencialitāte

9.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

9.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

9.3. Puses savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

9.4. Līguma 9.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

10. Pārstāvji un kontaktinformācija

10.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem  ir Aija Zariņa, t.: 63107375; aija.zarina@kandava.lv.

10.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese.

10.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

11. Citi noteikumi
11.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.2. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Gadījumā, ja Puses nespēja vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
11.3. Izpildītājs var veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

11.4. Līgums stājas spēkā no dienas, kad Līguma paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

11.5. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

11.6. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

11.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
12. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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