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LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120, Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts:dome@kandava.lv
KANDAVĀ

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 12.03.2010. ir saņēmusi jautājumus un sniedz atbildes uz tiem:
1.jautājums 

Ņemot vērā konkursa Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam izstrāde nolikuma grozījumus un to iespējamo iekšējo pretrunu jautājumā par projekta vadītāju ar augstāko izglītību un vienlaicīgi teritoriālplānotāju, lūdzam sniegt informāciju  vai persona ar augstāko izglītību arhitektūrā un plānošanā un kompetences sertifikātu  nereglamentētā sfērā, ar atzītu kompetenci  būvprojektu vadībā ir atbilstoša Jūsu izvirzītajiem kritērijiem nolikuma ceturtajā punktā? 

Atbilde 

Persona ar augstāko izglītību arhitektūrā un plānošanā un kompetences sertifikātu  nereglamentētā sfērā, ar atzītu kompetenci būvprojektu vadībā, ir atbilstoša teritorijas plānotāja kvalifikācijai, kas tiek norādīts līdz ar Nolikuma atklātam konkursam grozījumu 4.1.11.2. punktu. Kā norādīts Nolikuma atklātam konkursam grozījumu 4.1.11.1. punktā, projekta vadītājam nepieciešama augstākā izglītība projekta vai sabiedrības vadībā. 

2.jautājums 

Vai kritērijs kartogrāfiskā materiāla izgatavošanai, tai skaitā orto foto izgatavošana ir racionāls, ja paliek saistošs kopējais līguma izpildes termiņš, taču kvalitatīvu  aerofotogrāfēšanu praktiski var veikt tādā gadījumā tikai līdz 15.maijam (ņemot vērā lapu plaukšanu). Kāds līdz ar to būs līguma noslēgšanas termiņš? 

Atbilde 

Uzskatām, ka kritērijs par laika termiņu kartogrāfiskā materiāla izgatavošanai ir racionāls un pamatots, jo kartogrāfiskie materiāli veido pamatu tālākam teritorijas plānošanas darbam. Lai būtu iespējams atvēlēt vairāk laiku plānošanas darbiem, Kandavas novada dome ir ieinteresēta, lai pēc iespējas ātrāk tiktu sagatavoti visi nepieciešamie izejmateriāli. Attiecībā uz koku lapošanu, kas ierobežo datu ieguves laiku, jāatzīmē, ka izejdatu ieguvei nepieciešamais laiks ir ļoti īss un, ņemot vērā ilgstošos ziemas apstākļus, koku lapošana visdrīzāk notiks vēlāk nekā parasti. Papildus akcentējam, ka Kandavas novada dome nekādā ziņā nav ieinteresēta darbu uzsākšanas kavēšanā, un prognozējam, ka pie sekmīgas konkursu rezultātu noslēgšanās, jau 2010.gada aprīļa beigās/ maija sākumā būs iespējams veikt pirmos darbus. 
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