PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJAS

Definīcijas un skaidrojumi

Irdens sniegs – svaigi uzsnidzis sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Minerālais materiāls –graudains materiāls, kas iegūts no iežu iegulām.

Smilts  -  Irdens  minerālais materiāls ar graudu izmēriem no 0,16 līdz .5 mm. Smiltis var būt dabiskas izcelsmes vai iežu drupināšanas atsijas  
Grants – irdens vairāk vai mazāk noapaļotu minerālu un iežu sakopojums, parasti maisījums kopā ar smilti.un oļiem, kuri ir grants rupjā frakcija ( no 20 – 70 mm)
Šķembas – iežu, akmeņu un oļu drupināšanas produkts, kuru noteiktu izmēru grupu sauc par frakcijām.


Specifikācijas ietver šādas nodaļas:

Vispārējā nodaļa;

1. nodaļa. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā;

2. nodaļa. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana;

3. nodaļa. Satiksmes organizēšana;

4. nodaļa. Segumu uzturēšana;

5. nodaļa. Autoceļu kopšana;

6. nodaļa. Autoceļu apsekošana;

Specifikācijas paredzēts periodiski pārskatīt un, ja nepieciešams, papildināt vai mainīt.

Vispārējā nodaļa


Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta.

Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītājs pieņems apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti specifikācijās dotajās tehnoloģijās. Uzņēmējam jāpiemēro šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijās dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam šo jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts  un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no šajās specifikācijās dotajām.  

Ar ceļu uzturēšanas darbiem saistītās zemes

Uzņēmējs ir atbildīgs par ar uzturēšanas darbiem saistīto zemju lietošanas atļauju iegūšanu un izmantošanas noteikumu ievērošanu, ja izmantotās zemes ir ārpus uzņēmējam uzturēšanai nodotā valsts autoceļu zemes nodalījumu joslas.

Darba drošība

       Uzņēmējs atbild par  darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu  ievērošanu  autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

        Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām. Uzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Satiksmes drošība

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama  atbilstoši 2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst  2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par  satiksmes drošību, tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas darba pabeigšanas.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

Darbu žurnāli

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo  LR MK noteikumos Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2004.gada 19.oktobrī) prasītajos darba žurnālos – Ziemas dienesta žurnālā, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē pasūtītāja Reģiona rajona nodaļā. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku. Līguma darbības termiņam beidzoties, pirms galīgā norēķina veikšanas, darba žurnāli jānodot Reģiona rajona nodaļai. Ja ar šo pašu uzņēmēju tiek noslēgts jauns līgums par autoceļu ikdienas uzturēšanu, darba žurnāli paliek uzņēmēja glabāšanā. Glabāšanas termiņš 12 gadi pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas.

Pielietotie materiāli


Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Materiāliem jāatbilst specifikāciju prasībām, un to kvalitātes kontrolei uzņēmējam jāizmanto kompetenta laboratorija, kuras kompetencei nepieciešams apliecinājums. Ja uzņēmēja piedāvātie materiāli nenodrošina darba kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt uzņēmējam veikt izmaiņas un uzņēmējam ir jāveic pieprasītās izmaiņas.

Atkritumu un būvgružu utilizācija.


Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos atkritumu (tai skaitā ceļa nodalījuma joslā savākto), būvgružu, savāktā sniega un nederīgo materiālu transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju. Uzņēmējam pildot šo pienākumu jānodrošina spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana.

Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, glabāšanas, transportēšanas,  ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības. 
1.nodaļa. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana ziemā

1.1. Virziena spraužu uzstādīšana, novākšana un glabāšana

A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku un ziemas dienesta tehnikas drošību ziemas periodā.

B . Mērvienība :

Virziena spraudes uzskaita uzstādīto spraužu gabalos (gab.).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai. 

2. Virziena spraužu uzstādīšana un novākšana;

3. Pārbraucieni darba izpildes laikā;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

5. Virziena spraužu uzglabāšana.

D. Materiāli :

Virziena spraudi izgatavo no koka vai plastmasas. Virziena spraudes garumam jābūt ne mazākam kā 180 cm un diametram vai platumam ne mazākam kā 2,5 cm.

Virziena spraudes augšējā galā uzlīmē divas gaismu atstarojoša materiāla uzlīmes baltā krāsā. Uzlīmēm jābūt vismaz 5 cm platām, attālumam starp tām  jābūt robežās no   10 līdz 15 cm. Uzlīmēm pielieto II klases atstarojošu materiālu, kas atbilst LVS 77 -1,2,3 prasībām.

A un A1 uzturēšanas klases autoceļos lieto apaļas spraudes, kas izgatavotas no sarkanas vai oranžas krāsas plastmasas.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Uzstādīšanu veic gatavojoties ziemas sezonai pirms un pēc ceļa aprīkojuma elementiem, kas var būt nepamanāmi zem sniega, kā arī satiksmei bīstamo posmu un iespējamo aizputinājumu vietu iezīmēšanai. Vietās, kas apzīmētas ar signālstabiņiem vai vertikālajiem apzīmējumiem, spraudes drīkst neuzstādīt. 

Spraudes uzstādāmas tieši pirms ceļa aprīkojuma elementa vai uz ceļa šķautnes vai nedaudz aiz tās uz nogāzes. 

Taisnos ceļa posmos attālums starp virziena spraudēm ir no 90 līdz 110 m, līknēs un bīstamos posmos pēc nepieciešamības pielieto sabiezinājumu. Spraudes uzstāda ceļa abās pusēs.

Beidzoties ziemas periodam‚ kad ceļa klātne ir pilnībā atkususi‚ virziena spraudes jānovāc un jāglabā atkārtotai izmantošanai. 

G. Prasības izpildītam darbam :

Spraudes virszemes daļai jābūt vertikālai ( ±150), 150 cm garai (± 10 cm). Rudenī tās jāuzstāda ne vēlāk kā līdz 1.novembrim, savukārt pavasarī jānovāc ne vēlāk kā līdz 1.maijam.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2. Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana 

1.2.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega 

1.2.1.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;

1.2.1.2. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m .

A. Mērķis:  

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita. 

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega.

3. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:


Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2.1.3. Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega

A. Mērķis:  

Atbrīvot autoceļa brauktuves vai nomales atsevišķu joslu no irdena sniega. 

B. Mērvienība :

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu no sniega jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba pārgājiena kilometros paralēli ceļa asij (pārg.km). 

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega‚ braucot paralēli ceļa asij;

3. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:


Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.
F. Darba izpilde:

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams veikt atsevišķu sniega tīrīšanas pārgājienu – intensīvas snigšanas vai sniegputeņa gadījumos, kā arī attīrot nomales. 

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam :

Attīrītās brauktuves joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,75 m. Nomale šaurāka par 2,75 m jāattīra vienā gājienā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2.2. Autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem. 

B. Mērvienība :


Autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts :

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai.

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:


Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

1.2.3. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība :

 
Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas: 


Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei :

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

1.4. Slīdamības samazināšana 

1.4.1.1. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3/km;

1.4.1.2. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km.

A. Mērķis: 

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).
C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,;

5. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m3.

 Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.  

Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

E. Iekārtas:


Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai.     Atkarībā no transporta kustības intensitātes un apledojuma rakstura  vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 vai 0‚8 m3  kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves.  Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar  smiltīm vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. 

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā ‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.4.2.1. Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 m 3/km; 

1.4.2.2. Slīdamības samazināšana ar šķembiņām, izkaisot uz brauktuves 0,5 m 3/km;  
A. Mērķis: 

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).
C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar kaisāmo materiālu;

5. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

1.4.2.1. Dabiskas izcelsmes smilts.

1.4.2.2. Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d ≥1mm un D≥6,3 mm,  drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50-100%. Smalko daļiņu maksimālā vērtība, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 4.%. 

Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali. 

E. Iekārtas:


Smilts šķembu kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu (ām). Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto autoceļa braucamās daļas kaisīšanai‚ ja uz tās parādās piebraukts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

 Vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3  minerālā materiāla uz 1km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar  smiltīm vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :


Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.4.5.1. Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas  apledojumā;

1.4.5.2. Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas  apledojumā, vienlaicīgi attīrot nomales no sniega ar sānu lāpstu.

A. Mērķis: 

Uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās autoceļu brauktuvēs, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus. 

B. Mērvienība : 

Rievu izveidošana apledojumā vai piebrauktā sniegā jāuzmēra  tehnikas darba pārgājiena kilometros (pārg.km). 

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ar piebrauktu sniegu vai ledu klātas brauktuves virsmas izlīdzināšana, iestrādājot tajā rievas, un nomales attīrīšana no sniega;

3. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:


Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, sietveida vai pirkstveida nažiem.

F. Darba izpilde :

Virsmas rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm. Autoceļos ar asfalta segumu minimālais piebrauktā sniega vai apledojuma biezums 5 cm. Līdz 7 m platai autoceļa brauktuvei katrā virzienā pa vienai rievotai joslai. Stāvus kāpumus ieteicams apstrādāt virzienā uz leju, ja nepieciešams regulējot satiksmi. 

Maksimālais darba ātrums ir 20 km/st.. Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu. Darba procesā radušies nelīdzenums ir nekavējoties jānovērš. 

Veicot rievošanu ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu uz brauktuves izveido rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega (ledus) kārtas biezums neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu jāizlīdzina brauktuves virsmas  un jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta. 
Rievošana  mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :
Veicot rievu izveidošanu apledojumā pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt mazāks par 2,5m. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.7. Ielu un autoceļu apsekošana
A. Mērķis:

Nodrošināt savlaicīgu   autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu un aizsardzības pasākumu  veikšanu.  

B. Mērvienība:

Jāuzmēra apsekotās brauktuves garums ( ceļos ar dalītu brauktuvi, katra brauktuve tiek uzmērīta atsevišķi) kilometros (km). 

C. Darbu apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa apsekošana;

3. Vieglu priekšmetu novākšana;

4. Reģiona  rajona nodaļas informēšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

6. Autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla noformēšana.

D.Materiāli:

Apsekojot līdzi jābūt, instrumentiem sīko defektu likvidēšanai un defektu uzmērīšanai, satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, īslaicīgo darba vietu norobežošanai, sakaru līdzekļiem, kas nodrošina saziņas iespējas ar uzņēmēja atbildīgo amatpersonu.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Apsekošanu veic:

a) A uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi mēnesī;

b) B uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi ceturksnī;

c) C uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā divreiz gadā;
d) ietvēm ne retāk kā 3 reizes nedēļā.
Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc sniegputeņiem, vētrām u.c dabas stihiskām parādībām, informējot par to Reģiona rajona nodaļu.  

Jāapseko visi autoceļa kompleksa elementi, fiksējot atkāpes no noteiktās ikdienas uzturēšanas klases prasībām , jaunus pieslēgumus un darbus ceļa nodalījuma joslā, kā arī uzmērot atklātos defektus. 

Konstatējot kustību  traucējošus  un vieglus priekšmetus, tie nekavējoties jānovāc no ceļa klātnes.  Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē novada domes pārstāvis un uzņēmēja atbildīgā amatpersona.

G. Prasības izpildītam darbam:

Uzņēmējs 24 stundu laikā mutiski informē Reģiona rajona nodaļu par konstatētajiem pieslēgumiem, darbiem  ceļa nodalījuma joslā un par ceļa aprīkojuma bojāšanas vai pazušanas gadījumiem;

Apsekošanas rezultātu uzņēmējs izmanto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs  kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.8. Autoceļu operatīvā kopšana ziemā

A. Mērķis :

Autoceļam noteikto ikdienas uzturēšanas prasību  operatīva nodrošināšana.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra operatīvi sakopto autoceļu garums (km) .

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Autoceļa operatīvā kopšana;

4. Pārbraucieni darba laikā;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Izbraucot maršrutā Veicot kopšnu jābūt līdzi instrumentiem sīko defektu likvidēšanai, ceļa zīmju stiprinājuma elementiem un satiksmes organizācijas līdzekļiem darba vietas norobežošanai.
E. Iekārtas :

. 

F.  Darba izpilde :

Autoceļa operatīvā kopšana veicama saskaņā ar uzņēmēja līgumu, pamatojoties uz autoceļa apsekošanā konstatētajiem defektiem, kas ierakstīti Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā.

Autoceļa operatīvā kopšana jāveic arī pēc sniegputeņiem , atkušņiem , vētrām u.c. dabas stihijām.

Operatīvā kopšana sastāv no šādiem darbiem: 

a) Ceļa klātnē, pieturvietās un atpūtas vietās, stāvlaukumos izmētāto atkritumu savākšana.  Atkritumu tvertņu (līdz 10l tilpumam) iztukšošana. Ceļa zīmju un vertikālā marķējuma sakārtošana un nostiprināšana;

b) Ceļa klātnes atbrīvošana no nepiederošiem priekšmetiem (svars līdz 100 kg) un beigtiem dzīvniekiem;

c) Atkušņa ūdeņu novadīšana no ceļa klātnes , izkaļot nomalē tekni vai izrokot valnī tranšeju;

d) Ceļa posmu apzīmēšana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās , kas rada draudus satiksmes drošībai; 

e) Ceļa zīmju redzamības nodrošināšana ( notīrīšana no sniega , aizsedzošo koku zaru apzāģēšana , atsevišķu krūmu vai  to zaru nociršana );

f) Ceļa redzamības nodrošināšana ceļu krustojumos (atsevišķu aizsedzošo koku zaru apzāģēšana, atsevišķu krūmu vai to zaru nociršana ).

Savāktie atkritumi, ceļa nepiederošie priekšmeti un beigtie dzīvnieki jātransportē uz utilizācijas vai deponēšanas vietu. Deponēšana vai utilizācija izdevumi iekļauti šī darba vienības cenā. 

Pēc kopšanas darbu veikšanas jānovāc nevajadzīgās barjeras un pagaidu ceļa zīmes .

G. Prasības izpildītam darbam :

Ceļa zīmēm jābūt stingri piestiprinātām pie ceļa zīmes staba un redzamām .

Uz ceļa klātnes nedrīkst uzkrāties virsmas ūdeņi.

Ceļa klātnei, pieturvietām , atpūtas vietām un stāvlaukumiem jābūt tīriem no atkritumiem un beigtiem dzīvniekiem, urnām iztīrītām. 

Satiksmei bīstamām vietām jābūt apzīmētām ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa vai posma garumā , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.10. Gājēju un veloceliņu uzturēšana

Prasības gājēju un velosipēdu celiņu, kas atrodas gar valsts autoceļiem, uzturēšanai ziemā

1.tabula

	N.p.k.
	Prasības
	Pieļaujamie rādītāji

	1.
	Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa pastāvīgos laika apstākļos.
	6 cm 

	2.
	Celiņa līdzenums pastāvīgos laika apstākļos.
	Sniegs nerada šķēršļus velosipēdu vai bērnu ratiņu kustībai

	3.
	Laiks celiņa attīrīšanai no sniega.
	4 stundas

	4.
	Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu.
	4 stundas

	5.
	Pieļaujamais irdena  sniega biezums uz celiņa mainīgos laika apstākļos.
	10 cm

	6.
	Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz celiņa tiek pieļauti sniega sanesumi  ar sniega biezumu.
	20 cm

	7.
	Celiņa līdzenums  mainīgos laika apstākļos.
	netiek normēts 

	8.
	Ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmes, ja to simboli nav skaidri saskatāmi, jāattīra no pielipušā sniega.
	1 diennaktī

	9.
	Uzturēšanas prasības ir spēkā šādās diennakts stundās.
	6.00-22.00


Laiks celiņa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz celiņa attīrīšanai no sniega.
Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.

Ārpus šīs tabulas 9.punktā norādītā laika perioda celiņu uzturēšanai nav prasību.
Pavasarī celiņi jāattīra no šķīdoņa.
10.1. Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega

A.  Mērķis:

Atbrīvot celiņus no sniega, nodrošinot pa tiem gājēju vai velosipēdistu satiksmi.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra no sniega attīrītais celiņu laukums simts kvadrātmetros (100m2).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Attīrīšana no sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli: 

E. Iekārtas:

Var pielietot mehānismus, kuru kopējā masa nepārsniedz 4 tonnas.

F. Darba izpilde :

Sniega tīrīšana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, celiņa aprīkojums vai tā tuvumā esošās būves.

Tīrot ietves uz pārvadiem vai gājēju tiltiņus nav pieļaujam attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada vai tiltiņa esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Prasības atbilstoši punktā 1.10 noteiktajām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā attīrītā celiņa garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

1.10.2. Gājēju un velosipēdu celiņu kaisīšana ar smiltīm vai šķembiņām.

A. Mērķis:

Samazināt slīdamību uz celiņiem, nodrošinot pa tiem gājēju vai velosipēdistu satiksmi.

B. Mērvienība :

Jāmēra nokaisītā celiņa laukums simts kvadrātmetros (100m2).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Celiņa kaisīšana ar smilti vai škembiņām;

5. Pārbrauciens līdz jaunai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli


Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,05mm) nedrīkst pārsniegt 5%. Tajā nedrīkst būt sasaluši materiāla gabali. Lai aizkavētu materiāla sasalšanu tajā ieteicams iejaukt 15-20 kg hlorīda sāls uz m3 minerālā materiāla.

E. Iekārtas:


Smilts un šķembiņu kaisīšanai izmanto uz mehāniskā transporta līdzekļa uzmontētu kaisāmo iekārtu, kopējā pilnā masa nedrīkst pārsniegt 4 tonnas. Iekārtai jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteikto minerālā materiāla daudzumu un izmainīt to - automātiski, atkarībā no kustības ātruma vai iestādot ar rokām. Iekārta pirms ziemas sezonas ir obligāti jākalibrē. Ieteicams sezonas laikā veikt atkārtotas kalibrēšanas. Kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

F. Darba izpilde :

Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām veic‚ ja uz celiņa izveidojas piemīts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā veidojas ledus. 
Vienmērīgi jāizkaisa 60 – 80 g minerālā materiāla uz 1m2 celiņa. Mehāniskais transportlīdzeklis nedrīkst pārvietoties pa celiņu ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/st.

Kaisīšana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, celiņa aprīkojums vai tā tuvumā esošās būves.

Ja uz celiņa ir irdens sniegs, tad pirms kaisīšanas ir jāveic celiņa attīrīšana.

G. Prasības izpildītam darbam :


Minerālajam materiālam jābūt izkaisītam vienmērīgi visā celiņa platumā. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā kaisītā celiņa garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.10.3.Gājēju celiņu/ietves, laukumu, veloceliņu uzturēšana ziemā

Mērķis:

Atbrīvot gājēju celiņu/ietves, laukumu, gājēju takas no sniega, nodrošinot atbilstošus apstākļus gājēju iešanai.

Mērvienība:

Pēc katra sētnieka uzturamās teritorijas (m²).

Darba apraksts:

1.Aiziešana līdz darba vietai;

2.Gājēju celiņa/ietves, laukumu, gājēju takas attīrīšana no sniega;

3.Kaisīšana ar smilts sāls vai smilts materiālu;

4.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

Materiāli:

Sniega lāpstas, slotas, cērte, smilts, smilts sāls materiāls, kastes- smilts materiāla uzglabāšanai, sniega savākšanas tehnika.

Iekārtas:

Gājēju celiņu/ietves, laukumu, gājēju taku atbrīvošanu no sniega veic sētnieks. 

Atkritumus no ielām un atkritumu tvertnēm izvāc katru dienu. Novietojot tos slēgtās telpās (sētnieku mājiņa) vai kastēs. Atkritumus no kastēm, sētnieku mājiņām tiek savākti vismaz 1 reizi nedēļā, nododot tos specializētajos savākšanas punktos.

Darba izpilde:

Sniega tīrīšanu sētnieks veic tā, lai netiktu traucēta gājēju pārvietošanās, tas ir līdz plkst.8.00. Atkārtotas snigšanas gadījumā sniegu tīra, kad sniegs beidzis snigt. Jāatbrīvo no sniega ūdensnotekas un kanalizācijas akas. Pret namu iebrauktuvēm un parādes durvīm starp sniega kaudzēm jāatstāj vismaz 1m platas ejas. Sniegs jāsavāc līdztekus ietvēm, tās nedrīkst traucēt satiksmi. Ja sniega kupenu augstums sasniedz 0,5m brauktuves pusē, tad sniegs tiek savākts un nogādāts atbērtnē (līdz 5km). Atkalas laikā ietve jākaisa ar smiltīm. Ietvju kārtējā tīrīšana un kaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta- pirms kustības sākuma. Uz ietvēm līdz 3cm biezu sniegu attīra ar slotu, līdz 20cm- ar lāpstu, virs 20cm- mehanizēti.

Kaisāmā materiāla, atkritumu maisu, slotu un u.c. instrumentu piegādi veic pēc vajadzības.

Bojāto instrumentu remontu veic nekavējoties.

Prasības izpildītam darbam:

Gājēju celiņam/ietvei, gājēju takai jābūt notīrītai un nokaisītai.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā  gājēju celiņa/ietves, laukumu, gājēju takas garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.10.4.Dežurants (ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam)

Mērķis:

Veic 24h uzraudzību uz a/c un ielām. Pēc vajadzības organizē a/c, ielu, ietvju, g/c attīrīšanas darbus. Organizē sētnieku darbu.

Mērvienība:

Dežuranta darbs uzskaitāms dežūrā aizvadītajās diennaktīs (1 diennakts).

Darba apraksts:

1.Pamatatrašanās vieta -dežūrtelpa ar piekļuvi internetam, telefonam, faksam;

2.Vest ikdienas uzturēšanas žurnālu;

3.Sekot līdzi laika apstākļu prognozei internetā ar 3 stundu intervālu;

4.Veikt norīkojumu darbiniekiem par veicamajiem darbiem uz a/c, ielām, ietvēm, g/c (ziemas 

   sezonā);

5.Veikt ielu un a/c apsekošanu no 24.00-06.00, vismaz 1 reizi (vadoties pēc laika apstākļiem);

6.Informēt pašvaldību par esošo situāciju un izpildītiem darbiem;

7.Visu ziemas dienesta pakļauto darbinieku saraksts ar tālruņa numuriem, darba izpildes 

   secības grafiks;

8.Kontrole par paveikto darbu.

Iekārtas:

 Dežūrtelpa bāzē, dežūrtransports, saziņas līdzekļi.

Darba izpilde:

Dežurants veic kontroli un  a/c, ielu apsekošanu ziemas sezonā. Pieņem zvanus par avārijas stāvokli uz a/c. Norīko  darbiniekus veikt neatliekamos uzturēšanas darbus. Dežurants pieņem un apkopo informāciju par izpildītajiem darbiem. 

Prasības izpildītam darbam:

Satiksmes drošībai atbilstoši braukšanas apstākļi. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

2.2. Caurteku uzturēšana

2.2.1. Sanesumu attīrīšana caurteku galos

A.  Mērķis: 

Novērst caurtekas aizsprostošanos iespēju un nodrošināt netraucētu ūdens izvadīšanu.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita attīrīto  caurteku daudzums (caurteka)

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2.Caurtekas gala atveru tīrīšana;

3.Sanesumu nogādāšana uzņēmēja atbērtnē;

4.Pārbrauciens darba izpildes gaitā;
5. Pārbrauciens uz nākošo darba vietu vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Pēc  plūdu līmeņa krišanās no caurteku gala teknēm iztīrāmas sanesumi.  Tīrīšanas garums – nostiprinātās teknes garumā vai 2m uz katru pusi no caurtekas gala sienas. No sanesumiem jāiztīra arī caurtekas iekšpuse 1m garumā. 

 Sanestā grunts izlīdzināma grāvja malā vai uz nogāzes. Pārējie sanesumi jānogādā utilizācijai uzņēmēja atbērtnē. 

Dotā specifikācija nav pielietojama caurteku vidusdaļas, kā arī pilnīgi aizsērējušu caurteku tīrīšanai.

G. Prasības izpildītam darbam :

Jānodrošina netraucēta ūdens noplūde sanesumu iztīrīšanas zonā.  Grunts izlīdzināta un pārējie sanesumi  nogādāti uzņēmēja atbērtnē. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli pie katras caurtekas, neatbilstības gadījumā veicami pasākumi neatbilstības novēršanai.

2.2.2. Caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa

2.2.2.1. Caurteku bojāto posmu nomaiņa

2.2.2.1.1. Bojāto dzelzsbetona caurteku posmu nomaiņa

A.
Mērķis  : 

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

 B.
Mērvienība: 

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Caurtekas posma nomaiņa; 

4. Darba vietas norobežojuma noņemšana ;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. 
Materiāli :

· Nomainīto caurteku posmu sieniņu biezumam jābūt vienādam ar pārējo caurteku posmu sieniņu biezumu. Caurteku posmiem jābūt paredzētiem lietošanai autoceļos un caurteku posmiem ir jābūt no betona, kas atbilst LVS EN 206-1:2000 „Betons. 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” noteiktajām prasībām. Spiedes stiprības klase ne zemāka C30/37; ārējās iedarbības klase XD2, nominālais maksimālo pildvielu izmērs ir diapazonā no 20mm līdz 32 mm, hlorīdu satura klase Cl0,20, sasaldēšanas un atkausēšanas iedarbības klase XF4 

· Agresīvos ūdeņos darbojošās caurtekās jāpielieto betons, kas atbilst ārējās vides kīmiskās iedarbības klasei XA1, XA2 vai XA3 atbilstoši LVS EN 206-1:2000 2.tabulai.  

· Hidroizolācija līmētai jātbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām. 

· Bitumena mastikai jāatbilst betona virsmas gruntēšanas darbu izpildes prasībām un ražotāju specifikācijai.

· Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

2.2.2.1.1.1.   Dzelzbetona caurteku posmi ar diametru 0,5m:
· Grants (šķembas ) – 0.22 m 2;

· Bitumena mastika  – 0.008 t;
· Ruberoids (stikla audums)  - 1.19 m2;

· Cementa java                      - 0,006 m3.       
  2.2.2.1.1.2.     Dzelzbetona caurtekas posmi ar diametru 0.75 m:
· Grants (šķembas ) – 0,44 m3;

· Bitumena mastika  - 0,01 t;

· Ruberoids  (stikla audums ) – 1.66 m2;

· Cementa java  -  0,010 m3  .

2.2.2.1.1.3.   Dzelzbetona caurtekas posmi ar diametru 1,00m uz grants pamata: 

· Grants (šķembas ) – 0,66 m3;

· Bitumena mastika  - 0,015 t;

· Ruberoids  (stikla audums ) – 2,37 m2;

· Cementa java  -  0,013 m3;  
2.2.2.1.1.4. Dzelzbetona caurtekas posmi  ar diametru 1.00m uz betona pamata (pie nepieciešamības mainīt esošo pamatu ):

· Betona pamats (lekālais bloks )  - 0.38 m3 ;
· Dolomīta šķembas – 0.14 m3;

· Bitumena mastika - 0,015 t;

· Ruberoīds (stikla audums) – 2,37 m2;

· Cementa java  - 0.013 m3.

2.2.2.1.1.5. Dzelzbetona caurtekas posmi ar diametru 1,50m uz grants pamata : 
· Grants (šķembas ) – 0,99 m3;

· Bitumena mastika  - 0,022 t;

· Ruberoids  (stikla audums ) – 3,32m2;

· Cementa java  -  0,022 m3 .

 2.2.2.1.1.6. Dzelzbetona caurtekas posmi ar diametru 1.50m (pie nepieciešamības mainīt esošo pamatu ):

· Betona pamats (lekālais bloks )  - 0.57 m3 ;
· Dolomīta šķembas – 0.28 m3;

· Bitumena mastika - 0,022 t;

· Ruberoīds (stikla audums) – 3,32 m2;

· Cementa java  - 0.022 m3.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. 
Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

· Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontāža apmaksājama pēc izcenojuma 4.1.8.);

· Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

· Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

· Pamata vizuāla pārbaude (vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu un grants pamatojuma biezums atbilst tipa projektā paredzētajam biezumam);

· Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

· Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

· Caurtekas posma montāža. Novietojot posmus uz lekāliem betona blokiem vai monolīta betona pamata, jāpielieto koka ķīļi (neizņemami), kas nodrošina spraugu, lai to aizpildītu ar betona javu;

· Šuvju izveidošana. Pēc caurtekas posmu montāžas šuves starp posmiem aizpilda ar bitumā vārītām pakulām un bitumena mastiku. Virs šuvēm jāuzlīmē divkārtīga ruberoīda vai cita izolācijas materiāla hidroizolācija 25 cm platumā., bet caurtekas posma virsma, kas būs saskarē ar zemes klātnes grunti, jāapsmērē ar bitumena mastiku. No caurtekas iekšpuses šuves jāaizpilda ar cementa javu (cements: smilts attiecība 1:3);

· Caurtekas posmu aizbēršana. Tā jāizdara vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

· Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas  apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7 .);

· Būvgruži ( nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G.
 Prasības  izpildītam darbam :

· Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

· Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10mm. Saduršuvēm jābūt pārklātām ar divām kārtām līmētās hidroizolācijas, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 25 cm platumā. Caurtekas posmiem ir jābūt bez plaisām, izdrupiem un korozijas skarta stiegrojuma.

· Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm. 

H. 
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :


Pirms caurtekas posmu montāžas jāpārbauda pamata izbūves kvalitāte (biezums , sablīvējums , platums).

Pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas jāpārbauda caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes) , montāžas un hidroizolācijas darbu kvalitāte.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai. 

2.2.2.1.2. Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa

A.
Mērķis  : 

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B.
Mērvienība: 

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Caurtekas posma nomaiņa;. 

4. Darba vietas norobežojuma noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :


Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).  

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

2.2.2.1.2.1. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m; 

-
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,18 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

2.2.2.1.2.2. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

 -
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

2.2.2.1.2.3. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m;

-
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,26 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

2.2.2.1.2.3. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

-
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,40 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

2.2.2.1.2.4. Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m;

-
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,46 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

2.2.2.1.2.4. Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2m;

-
Plastmasas caurules posms l = 1m;

-    Grants (smilts ) pamatam = 0,52 m3;

-
Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

· Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontāža apmaksājama pēc izcenojuma 4.1.8.);

· Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

· Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

· Pamata vizuāla pārbaude;

· Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

· Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

· Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

· Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

· Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas  apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7 .);

· Būvgruži ( nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam :

· Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

· Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

·  Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm. 

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

· Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums , sablīvējums , platums ) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

· Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

· Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

2.2.2.1.3. Bojāto caurteku atjaunošana izmantojot derīgos esošos posmus

A. Mērķis  : 

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

 B. Mērvienība: 

Jāuzmēra atjaunotās caurtekas garums (m).

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Caurtekas posma nomaiņa; 

4. Darba vietas norobežojuma noņemšana

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

· Esošo caurteku posmiem jābūt bez bojājumiem, kas var ietekmēt to kalpošanas ilgumu. 

· Izmantojamo caurtekas posmu sieniņu biezumam jābūt vienādam ar pārējo caurteku posmu sieniņu biezumu. 

· Līmētai hidroizolācijai jāatbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām. 

· Bitumena mastikai jāatbilst betona virsmas gruntēšanas darbu izpildes prasībām un ražotāju specifikācijai.

· Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

2.2.2.1.3.1.  Dzelzbetona caurtekas derīgais esošais posms ar diametru 0,5m:
· Grants (šķembas ) – 0.22 m 2;

· Bitumena mastika  – 0.008 t;
· Ruberoids (stikla audums)  - 1.19 m2;
· Cementa java                      - 0,006 m3.     
  2.2.2.1.3.2.Dzelzbetona caurtekas derīgais esošais posms ar diametru 0,75 m:
· Grants (šķembas ) – 0,44 m3;

· Bitumena mastika  - 0,01 t;

· Ruberoids  (stikla audums ) – 1.66 m2;

· Cementa java  -  0,010 m3  .

2.2.2.1.3.3.Dzelzbetona caurtekas derīgais esošais posms diametru 1,00m:

· Grants (šķembas ) – 0,66 m3;

·  Bitumena mastika  - 0,015 t;

· Ruberoids  (stikla audums ) – 2,37 m2;

· Cementa java  -  0,013 m3.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

· Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontāža apmaksājama pēc izcenojuma 4.1.8.);

· Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

· Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

· Pamata vizuāla pārbaude (vai šķembu un grants pamatojuma biezums atbilst tipa projektā paredzētajam biezumam);

· Atkārtoti izmantojamo caurteku posmu vizuāla pārbaude (vai nav izdrupumi, plaisas, stiegrojuma korozija);

· Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

· Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

· Caurtekas posma montāža; 

· Šuvju izveidošana. Pēc caurtekas posmu montāžas šuves starp posmiem aizpilda ar bitumā vārītām pakulām un bitumena mastiku. Virs šuvēm jāuzlīmē divkārtīga ruberoīda vai cita izolācijas materiāla hidroizolācija 25 cm platumā., bet caurtekas posma virsma, kas būs saskarē ar zemes klātnes grunti, jāapsmērē ar bitumena mastiku. No caurtekas iekšpuses šuves jāaizpilda ar cementa javu (cements: smilts attiecība 1:3);

· Caurtekas posmu aizbēršana. Tā jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

· Segas konstrukcijas atjaunošana. (asfalta betona seguma atjaunošanas izmaksas  apmaksājamas atsevišķi atbilstoši izcenojumam 4.1.7 .);

· Būvgruži ( nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt. jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam :

· Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Gala atbalstsieniņām atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

· Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10mm. Saduršuvēm jābūt pārklātām ar divām kārtām līmētās hidroizolācijas, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 25 cm platumā. Caurtekas posmiem ir jābūt bez plaisām, izdrupiem un korozijas skarta stiegrojuma. 

· Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm. 

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

· Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums , sablīvējums , platums ) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas .

· Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas .

· Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai 

2.2.3. Sīku bojājumu novēršana caurtekās 

A.
Mērķis : 

Novērst ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanos caur caurteku elementu saduršuvēm.
B.
Mērvienība:

Jāuzmēra sakārtoto šuvju garums (m).

C. Darbu apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Šuves tīrīšana; 

3. Šuves aizpildīšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.Materiāli:

Jālieto cementa java ar spiedes stiprības klasi ne zemāku par C16/20 (B20).

 Materiāla patēriņa norma cementa javai uz 1.m šuves - 0,004 m3
E. Iekārtas un mehānismi.

F. Darba izpilde:

· Darba process paredzēts caurtekām ar diametru  lielāks par 1,0m, kā arī taisnstūra caurtekām, darbu veicot no caurtekas iekšpuses

· Bojātās šuves iztīrāmas no sanesumiem, netīrumiem un  sabrukušā betona atliekām.

· Iztīrītās šuves aizdrīvējamas ar bitumenā vārītām pakulām un pēc tam aizpildāmas ar cementa javu.

· Virsma nolīdzināma līdz nebojātā groda virsmas līmenim.

· Būvgruži aizvācami uz uzņēmēja atbērtni.

· Darbs izpildāms siltā laikā, pie gaisa temperatūras lielākas par + 5 C.

G. Prasības izpildītam darbam.

Caurteku šuvēm jābūt vienmērīgi aizpildītām, novēršot ūdens caursūkšanos un grunts izskalošanos caur caurteku elementu saduršuvēm. Darba vietai sakārtotai un būvgružiem aizvāktiem.

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai .

3.2.
Ceļa zīmju uzturēšana.

3.2.1. Ceļa zīmes, (vertikālā apzīmējuma)  staba uzstādīšana vai nomaiņa.

3.2.1.1.1.
ceļa zīme uz  metāla staba; 

3.2.1.1.2.
vertikālais apzīmējums uz metāla staba;

3.2.1.2.1.
ceļa zīme uz koka staba;

3.2.1.2.2. 
vertikālais apzīmējums uz koka staba.

A.
Mērķis :

Nodrošināt ceļa zīmes un vertikālā apzīmējuma atrašanos paredzētā vietā un stāvoklī atbilstoši standartu LVS 77- 1,2,3 un  LVS 85 prasībām.

B.
Mērvienība :

Jāuzskaita uzstādīto stabu skaits (stabs)

C.
Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu.

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba uzstādīšana;

4. Ceļa darba vietas aprīkojuma satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

· D.
Materiāli :

· Vienības cenā ietilpst caurule, nostiprināšanas čaula vai betons un citi nepieciešamie materiāli vai detaļas.

· Cinkotas metāla caurules ārējais ( diametrs jābūt 60,0 – 63,5 mm, sieniņu biezums caurulei ne mazāk kā 2,6 mm.

· Caurules jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu caur tās galu. 

· Koka stabam jābūt apstrādātam ar antiseptiķi un krāsotam pelēkā krāsā. Krāsai jābūt paredzētai attiecīgā materiāla krāsošanai ārdarbiem.

· Koka stabu šķērsgriezuma izmēri : kvadrāts 8 x8 cm vai 10 x 10 cm, apaļš ar (10cm.

3.2.1.1.1.

· Cinkota metāla stabs garumā virs 2,50 m

      3.2.1.1.2.

 Cinkota metāla stabs garumā līdz  2,50 m 

      3.2.1.2.1.

 Impregnēts un krāsots koka stabs garumā virs 2,50 m 

      3.2.1.2.2.

 Impregnēts un krāsots koka stabs garumā  līdz 2,50 m   

E. Iekārtas un mehānismi :

F.
Darba izpilde :

· Stacionārās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) stiprināmas pie cinkota metāla caurulēm.

· Pagaidu ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) atļauts stiprināt pie koka stabiem.

· Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi), vai vairāku zīmju novietojums, atbilstu LVS 77-1,2,3  un LVS 85 prasībām. Vertikālos apzīmējumus nr. 905, 906, 907  uzstādīt 0,3 - 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas., tos atļauts lietot kopā ceļa zīmēm nr. 410, 411, un 412. 

· Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām vietām) jābūt pēc iespējas vienādam.

· Cinkota metāla cauruļu stiprinājuma veidi gruntī var būt šādi:

· ar cinkota metāla čaulas 0,8 līdz 0,9 m ievibrēšanas dziļumu gruntī (šo paņēmienu nav ieteicams pielietot no jauna būvētās ceļa zemes klātnes nogāzēs, nenoturīgās gruntīs un tamlīdzīgās vietās),

· nostiprinot stabu gruntī ar betonu 0,3m×0,3m vai ar urbumu ≥0,15m minimāli 0,80 m dziļumā, stabam jābūt enkurojumam, kam  jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā.

· Caurules no augšpuses  jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās.

· Koka stabu stiprinājumu gruntī jāveic pie tā garuma 0,8 – 1,0 m. Staba stiprinājums apakšējā un virsējā grunts daļā minimāli 20 cm biezumā veicams ar blīvētām šķembām vai akmeņiem. Staba daļā, kas tiek iestiprināta gruntī, jābūt enkurojumam, kas nepieļauj tā brīvu izvilkšanu no stiprinājuma vietas.

· Demontētie ceļazīmju stabi jānogādā utilizācijai uzņēmēja izgāztuvē

G.
Prasības izpildītam darbam :

· Stacionāro ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādam, lai visos gada laikos tas nodrošinātu noturību no vēja un mehāniskas iedarbības .

· Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) stabam jābūt vertikālam.

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) uzstādīšanas. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.2.3.
Ceļa zīmju vai vertikālo apzīmējumu  uzstādīšana un nomaiņa uz staba

3.2.3.1. Ceļa zīmes Nr.736. (kilometru rādītāja)

3.2.3.1.1. I. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.1.2. II. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.2. Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums  ar laukumu līdz 0,30 m2
3.2.3.2.1. I. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.2.2. II. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.3. Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m2
3.2.3.3.1. I. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.3.2. II. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.3.3. Fluoroscentām apmalēm

3.2.3.4. Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 m2
3.2.3.4.1. I. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.4.2. II. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.4.3. Fluoroscentām apmalēm

3.2.3.5. Ceļa zīmes ar laukumu 1,01 – 1,65 m2
3.2.3.5.1. I. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.5.2. II. klases atstarojošais materiāls

3.2.3.5.3. Fluoroscentām apmalēm

A. Mērķis:

      Nodrošināt “Ceļu satiksmes noteikumu” , LVS 77-1,2,3, LVS EN 12899-1 un LVS 85 prasības.

B. Mērvienība:


Jāuzskaita uzstādīto ceļa zīmju daudzums (zīme).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz ceļa darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomaināmās ceļa zīmes ( vertikālā apzīmējuma ) demontāža no stiprinājumiem;

4. Ceļa zīmes ( vertikālā apzīmējuma ) uzstādīšana;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:


Vienības cenā ietilpst ceļa zīme vai vertikālais apzīmējums un nepieciešamie stiprinājumi pie balsta un citas nepieciešamās detaļas. Ceļa zīmei un stiprinājumiem jāatbilst  LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1 prasībām., vertikālajam apzīmējumam LVS 85 prasībām. 


Ceļa zīmes vai vertikālā apzīmējuma malām jāatbilst prasībām, kādas noteiktas LVS EN 12899-1 E2 klasei (aizsargājošas, mala, štancēta, profilēta, presēta vai nosegta ar gala profilu) vai E3 klasei (aizsargājošas, aizsardzību nodrošina stiprinājuma konstrukcija). 

 
Papildus noteiktas šāda prasības: 

· Valsts autoceļos nepielieto 1. grupas izmēra zīmes;

· Pamatnes aizmugurei, izņemot alumīnija pamatni, jābūt krāsotai pelēkā krāsā;

· Zīmju ražotājam jābūt kvalitātes vadības sistēmai, kas sertificēta par atbilstošu standartam LVS EN ISO 9001 prasībām;

· Ceļa zīmes, stiprinājumu un citu detaļu kalpošanas garantijas laiks 5 gadi. 

E. Iekārtas un mehānismi.

F. Darba izpilde.

· Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam visā ceļa maršruta garumā jābūt pēc iespējas vienādam, izņemot apdzīvotas vietas un pilsētas. Vertikālos apzīmējumus 906,907 ieteicams uzstādīt ne augstāk par 0,6 m no ceļa klātnes.

· Ceļa zīmju, materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst LVS 77-1-2,-3, LVS 85 noteiktām un EN 12899-1  prasībām.

· Ceļa zīmju grupām “Virziena rādītāji” un “Informācijas zīmes” uzraksti uz ! . tehniskās kategorijas valsts galvenajiem autoceļiem uzstādītām ceļa zīmēm jābūt ar 350 mm augstiem burtiem uz pārējiem valsts galvenajiem autoceļiem – 200 mm, bet uz valsts 1.šķiras un 2.šķiras autoceļiem – 150 mm augstiem burtiem.

· Ceļa zīmes attālumam līdz vertikālajai plaknei, ko veido tuvākais elektropārvades līnijas vads pret zemi, jābūt ne mazāk:

· 2   m, ja spriegums ir līdz  20 KV,

· 4   m, ja spriegums ir         35 – 110 KV,

· 5   m, ja spriegums ir         150 KV,

· 6   m, ja spriegums ir          220 KV,

· 8   m, ja spriegums ir          330 KV,

· 10 m, ja spriegums ir          500 KV.

● Demontētā ceļa zīme jānogādā utilizācijai uzņēmēja izgāztuvē.

G. Prasības izpildītam darbam:

· Uz uzstādītās ceļa zīmes pamatnes aizmugures jābūt skaidram un noturīgam marķējumam atbilstošam LVS EN 12899-1 prasībām :

· Šī standarta numurs un datums;

· Produktam atbilstošā ekspluatācijas klase;

· Izgatavošanas mēnesis un gada pēdējie cipari;

· Ražotāja vai piegādātāja (ja tas nav ražotājs) nosaukums, preču zīme vai citi identifikācijas dati.

· Marķējumam jābūt rakstītam ar tāda lieluma burtiem, kas salasāmi no normāla attāluma, tā kopīgais laukums nedrīkst pārsniegt 30 cm2 un tam jābūt pietiekami izturīgam līdz ceļa zīmes paredzamā kalpošanas laika beigām.

·  Atbilstoši LVS 77- 2 prasībām papildus noteikts:

· Ceļa zīmju aizmugure drīkst būt bez krāsas zīmēm, kuru pamatne izgatavota no alumīnija;

· Latvijā nedrīkst lietot zīmes, kuru marķējumā izmantoti gaismu atstarojoši materiāli;

· Ceļa zīmju pamatnē jāiestrādā dublējoša informācija par izgatavošanas laiku (mēnesi un gada skaitļa pēdējiem diviem cipariem).

· Vizuālo īpašību saglabāšanās ilgums 5 gadi.

· Dobtajiem balstiem no augšpuses jābūt noslēgtiem.

· Ceļa zīmei vai  vertikālajam apzīmējumā pamatnē nedrīkst būt urbumi, nodrošinot  LVS EN 12899-1   prasību klasei P3 izpildi.

· Ceļa zīmes ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt saskaņā ar LVS 77 -2. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Uzstādītai ceļa zīmei jāatbilst “Ceļu satiksmes noteikumu”, LVS 77 -1,2,3 un 

      LVS 85 prasībām.

· Izpildītais darbs un  darba kvalitāte kontrolējama katrai uzstādītai ceļa zīmei,

      neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi kvalitātes prasību nodrošināšanai

3.2.4. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) mazgāšana

A.
Mērķis:

     Uzlabot ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) krāsu gaismas atstarošanas koeficientu. 

B.
Mērvienība:

      Jāuzskaita nomazgāto ceļa zīmju skaits (zīme)

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz  darba vietai;

2. Ceļa zīmju mazgāšana un pārvietošanās mazgāšanas laikā;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

D.
Materiāli:

Dabai nekaitīgi mazgāšanas līdzekļi un ūdens.

E.
Iekārtas un mehānismi:

F.
Darba izpilde:

· Ceļa zīmju mazgāšanas līdzeklis ir ūdens. (atsevišķos gadījumos var veidot ūdens šķīdumu ar ļoti mazas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli)

· Mazgāšanas operācija veicama ar mīkstu birsti vai ūdens strūklu.

G.
Prasības izpildītam darbam:

· No ceļa zīmes jābūt nomazgātiem putekļiem, taukainiem nosēdumiem un tamlīdzīgiem netīrumiem. Uz zīmes virsmas nav nekādu ūdens vai mazgājamā līdzekļa notecējumu.

· Mazgāšanas rezultātā nedrīkst tikt bojāta ceļa zīmes virsma. 

· Pēc mazgāšanas, zīme uz staba atrodas pareizā plaknē

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

      Izpildītais darbs kontrolējams katrai nomazgātai ceļa zīmei, neatbilstības gadījumā, jāveic atkārtota zīmes mazgāšana. 

3.2.5. Ceļa zīmju restaurācija

A .
Mērķis:

Veikt nelielus ceļa zīmju restaurācijas darbus vai pagaidu ceļa zīmju virsmu              

 atjaunošanu.

B.
Mērvienība:

      Jāuzmēra restaurētās ceļa zīmes platība (m2).

C.  Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz ceļa darba vietu;

2. Ceļa zīmes (liela izmēra plakātu vai virziena rādītāju)  restaurācija bez tās demontāžas, vai ceļa zīmes restaurācija ražošanas bāzē (pagaidu ceļa zīmes);

3. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Ceļa zīmju virsmu gaismas atstarojošais materiāls ar pašlīmējošu pamatni vai pret atmosfēras nokrišņiem izturīga krāsa. Daudzums - platība atkarīga no restaurācijas darbu apjoma.

E.  Iekārtas un mehānismi:

F.
Darba izpilde:

· Pagaidu ceļa zīmju virsmas simbolikas nomaiņa veicama uz ceļa zīmju pamatnēm, kuras ir bez mehāniskiem bojājumiem. Jaunās simbolikas ceļa zīmes virsma, ar pašlīmējošu pamatni, pielīmējama pie zīmes pamatnes, kuras virsma ir notīrīta - nomazgāta.

· Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana veicama specifikācijās paredzētos ceļu ikdienas uzturēšanas darbos.

· Pie ceļa zīmju restaurācijas (sīku bojājumu) darbiem paredzēts veikt zīmju virsmu gaismas atstarojošo materiālu pielīmēšanu pamatnēm.

G.
Prasības izpildītam darbam:

· Pagaidu ceļa zīmju virsmai un tā simbolikai jāatbilst LVS 77 -1,2,3 prasībām.

· Ceļa zīmju restaurācijā pielietoto materiālu krāsu tonim jāatbilst zīmju fonam un simbolikai. Restaurēto ceļa zīmju garantijas laika periods netiek noteikts un, atkarībā no zīmju tehniskā stāvokļa, tās nomaināmas pret jaunām.

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Izpildītais darbs kontrolējams katrā restaurētā ceļa zīmē un neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.2.6. Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana

A.
Mērķis:

      Nodrošināt sezonāla vai īslaicīga rakstura ceļa zīmju atkārtotu izmantošanu.

B.
Mērvienība:

Jāuzskaita uzstādīto ceļa zīmju ar stabu daudzums (zīme ar stabu).

C.
Darba apraksts:

1.
Ceļa zīmes glabāšana;

2.
Pārbrauciens uz darba vietu un atgriešanās ražošanas bāzē;

3.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana un noņemšana;

4.
Ceļa zīmes uzstādīšana (tai skaitā staba) un pārvietošanās uz nākošo darba vietu;

5.
Uzstādīto ceļa zīmju (tai skaitā staba) demontāža un pārvietošanās uz nākošo darba vietu;

6.
Demontēto ceļa zīmju uzglabāšana uzņēmēja noliktavā.

D.
Materiāli:


Atbilstoši specifikāciju 3.2.1. D un 3.2.3. D prasībām.

Iekārtas un mehānismi.

F.
Darba izpilde.

· Pagaidu ceļazīmes uzstāda ieviešot sezonāla vai īslaicīgus ierobežojumus, brīdinājumus, norādījumus utt., izmantojot lietotās ceļazīmes un stabus.

· Lietotās ceļazīmes un stabus uzņēmējs uzglabā savā noliktavā.

· Ceļa zīmju lielumam jāatbilst LVS 77:1-3, LVS EN 12899 un LVS 85 noteiktām prasībām

· Ceļa zīmes attālumam līdz vertikālajai plaknei, ko veido tuvākais elektropārvades līnijas vads pret zemi, jābūt ne mazāk:

2   m, ja spriegums ir līdz  20 KV,

4   m, ja spriegums ir         35 – 110 KV,

5   m, ja spriegums ir         150 KV,

6   m, ja spriegums ir          220 KV,

8   m, ja spriegums ir          330 KV,

10 m, ja spriegums ir         500 KV.

G.
Prasības izpildītam darbam:

· Uzstādītās ceļa zīmes mugurpusē jābūt skaidrs un noturīgs marķējums atbilstoši LVS 77-1,2,3 prasībām. 

· Ceļa zīmes ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt saskaņā ar LVS 77 -2 . 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Uzstādītai ceļa zīmei jāatbilst LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām. Izpildītais  darbs un  darba kvalitāte kontrolējama katrai uzstādītai ceļa zīmei. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi kvalitātes prasību nodrošināšanai.

3.3 Brauktuves apzīmējumi

3.3.1. Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana ar roku darba rīkiem

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa brauktuves vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību. 

B. Mērvienība:

Jāuzmēra uzkrāsoto apzīmējumu platība kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Krāsojamās vietas notīrīšana mehāniski vai ar saspiestā gaisa palīdzību;

4. Trafareta novietošana marķējuma uznešanas vietā;

5. Apzīmējumu uzkrāsošana;

6. Trafareta noņemšana;

7. Darba vietas norobežojuma novākšana (pēc krāsas nožūšanas); 

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:


Horizontālajiem apzīmējumiem lietojami speciāli, ceļa virsmas krāsošanai paredzētie materiāli. Ieteicams pielietot ātri žūstošu krāsu, vai aukstplastiku, kas ir noturīgi pret transporta un atmosfēras iedarbību.

Horizontālajiem apzīmējumiem 1m2 krāsošanai nepieciešams: 


Krāsa – vidēji 500gr/m2;


Mikrolodītes – vidēji 0,386kg/m2

Pielietojamo materiālu fizikālajām īpašībām jāatbilst LVS 85 nodaļā 8.2. minētām prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:


Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai zemspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildāmā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāja rokas instrumentus (otas, rullītis, špakteļlāpstiņa).

F. Darba izpilde:

· Horizontālie apzīmējumi – garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas un citi – to uzklāšana jāveic saskaņā ar standarta LVS 85 norādījumiem 

· Horizontālo apzīmējumu uzklāšana jāveic saskaņā ar apstiprināto dislokācijas shēmu.

· Seguma virsmai krāsojuma vietā jābūt sausai un tīrai, bez defektiem.

· Darbu izpildītājs drīkst ierobežot satiksmi ne ilgāk kā 15 minūtes pēc horizontālā apzīmējumu uzklāšanas.

· Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos ( arī „vecie apzīmējumi”).

· Darbu izpildes pabeigšana tiek uzskatīta, kad uzklātais horizontālais apzīmējums ir vizuāli novērtēts un tiek veikti uzmērījumi.

G. Prasības izpildītam darbam

· Horizontālajam apzīmējuma materiālam un pieļaujamām tehnisko prasību atkāpēm jāatbilst standarta LVS 85 nodaļā 8.2.  noteiktajam.

· Horizontālā apzīmējuma biezumam prasības netiek noteiktas, bet tā noturībai uz ceļa virsmas jāsaglabājas vienu sezonu (6 mēnešus).

· Horizontālo apzīmējumu elementiem jābūt baltā krāsā, izņemot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumu apzīmējumus Nr. 943. - 946. un pagaidu apzīmējumus Nr. 947. un 948., kuri ir dzeltenā krāsā. Krāsai jābūt labi saistītai ar seguma materiālu.

· Horizontālo apzīmējumu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst LVS 85 (ja darba uzdevumā nav norādīts savādāk).

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

· Uzklāto horizontālo apzīmējumu virsmas kvalitāti novērtē vizuāli.
· Izpildītais darbs jāuzmēra visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
· Sezonas laikā vizuāli novērtē katra uzklātā brauktuves apzīmējuma veida kvalitāti. Apzīmējumi izpildītājam jāatjauno, ja uzklātā apzīmējuma zudumi ir lielāki par 50% no katra atsevišķā apzīmējuma laukuma un to rašanos nav izsaukuši mehāniski bojājumi (bremzēšanas rezultātā autoriepu ievilktas melnas švīkas, atvērušas plaisas un izveidojušās bedres).
3.3.2.1. Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) mehanizēta atjaunošana ar krāsu

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa brauktuves vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra uzkrāsoto apzīmējumu platība kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Krāsojamās vietas notīrīšana mehāniski vai ar saspiestā gaisa palīdzību;

3. Krāsošanas vietu iezīmēšana;

4. Krāsošanas mašīnas sagatavošana darbam;

5. Horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana, ievērojot satiksmes drošības prasības;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Horizontālajiem apzīmējumiem lietojami speciāli, tam paredzēti materiāli.

Ieteicams pielietot ātri žūstošu krāsu, kas ir noturīga pret transporta un atmosfēras iedarbību.

Horizontālajiem apzīmējumiem 1m2 krāsošanai nepieciešams: 


Krāsai – vid. 500gr/m2;


Mikrolodītes – vid. 0,386kg/m2

Pielietojamo materiālu fizikālajām īpašībām jāatbilst LVS 85 nodaļā 8.2. minētajām prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:


Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto tehnika, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir paredzēta horizontālo apzīmējumu krāsošanai, aprīkota ar vadības iekārtu, kas nodrošina iestrādāto materiālu izlietojuma daudzuma automātisku regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa apzīmējuma materiāla izsmidzināšanas sprauslu darbību.

F. Darba izpilde:

· Horizontālie apzīmējumi – garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas un citi – to uzklāšana jāveic saskaņā ar standartu LVS 85.

· Horizontālo apzīmējumu uzklāšana jāveic saskaņā ar apstiprināto dislokācijas shēmu.

· Seguma virsmai krāsojuma vietā jābūt sausai un tīrai, bez defektiem.

· Darbu izpildītājs drīkst ierobežot satiksmi ne ilgāk kā 15 minūtes pēc horizontālā apzīmējumu uzklāšanas.

· Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos ( arī „vecie apzīmējumi”).

· Darbu izpildes pabeigšana tiek uzskatīta, kad uzklātais horizontālais apzīmējums ir vizuāli novērtēts un tiek veikti uzmērījumi.
G. Prasības izpildītam darbam:

· Horizontālā apzīmējuma materiālam un pieļaujamām tehnisko prasību atkāpēm jāatbilst standarta LVS 85 nodaļā 8.2. noteiktajam.

· Horizontālā apzīmējuma biezumam prasības netiek noteiktas, bet tā noturībai uz ceļa virsmas jāsaglabājas vienu sezonu(6mēnešus).

· Horizontālo apzīmējumu elementiem jābūt baltā krāsā, izņemot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumu apzīmējumus Nr. 943. - 946. un pagaidu apzīmējumus Nr. 947. un 948., kuri ir dzeltenā krāsā. Krāsai jābūt labi saistītai ar seguma materiālu.

· Horizontālo apzīmējumu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst LVS 85 prasībām (ja darba uzdevumā nav norādīts savādāk).

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

· Uzklāto horizontālo apzīmējumu virsmas kvalitāti novērtē vizuāli.
· Izpildītais darbs jāuzmēra visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai..
· Sezonas laikā vizuāli novērtē katra uzklātā brauktuves apzīmējuma veida  kvalitāti atsevišķi 100m garā posmā. Apzīmējums izpildītājam šajā posmā jāatjauno, ja katra atsevišķi uzklātā apzīmējuma zudumi šajā posmā ir lielāki par 50% no katra atsevišķā apzīmējuma laukuma un to rašanos nav izsaukuši mehāniski bojājumi (bremzēšanas rezultātā autoriepu ievilktas melnas švīkas, atvērušas plaisas un izveidojušās bedres).
3.4.Signālstabiņu nomaiņa, mazgāšana un atstarotāju uzstādīšana

3.4.1. Plastmasas signālstabiņu nomaiņa

A.  Mērķis: 

Orientēt satiksmes dalībniekus ceļa klātnes robežās, ļaujot savlaicīgi sekot izmaiņām ceļa trasē.

B .  Mērvienība :

Signālstabiņu nomaiņas darba daudzums uzmērāms gabalos (gab.).  

C . Darba apraksts :

1.Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3.Bojātā signālstabiņa atrakšana un izņemšana;
4. Jaunā signālstabiņa ievietošana bedrē;
5. Grunts piebēršana un noblīvēšana;
6. Darba vieta norobežojuma noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

Plastmasas signālstabiņš saskaņā ar LVS 93 un LVS 85 prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:

       Iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi. 

F. Darba izpilde:

      Stabiņi jāatjauno atbilstoši dislokācijai. Stabiņi piketu vietās jāatjauno ar piketa uzlīmi.

G. Prasības izpildītam darbam :

 Signālstabiņiem jābūt uzstādītiem vertikāli, 1,05 m augstumā virs brauktuves. Ierakšanas dziļumam jābūt ~ 50 cm. Pie barjeras signālstabiņu uzstāda (piestiprinot  pie tās vai atsevišķi)  tā lai atbilstoši LVS 93prasībām melnā apzīmējuma apakšējā robeža sakristu ar barjeras augšējās malas līmeni.

   Ceļa šķērsvirzienā signālstabiņa asij jābūt ne tuvāk par 0,35 m no ceļa šķautnes. Signālstabiņa malai brauktuves pusē jābūt ne tuvāk par 1,0 m no brauktuves malas; ja nomales platums mazāks par 1,5 m, kā arī apdzīvotās vietās šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,5 m. Uzstādot pie barjeras signālstabiņš jānovieto ne tālāk par barjeras statni.

Piketstabiņiem jābūt ar piketa uzlīmi. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Signālstabiņiem jābūt labi redzamiem, stabiņu rindai jābūt vizuāli plūdenai, un atbilstošai ceļa ģeometrijai.

3.4.2. Signālstabiņu mazgāšana

A.  Mērķis: 

Uzlabot signālstabiņa krāsu un gaismas atstarošanas koeficentu.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita nomazgāto signālstabiņu skaits (gab.).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Signālstabiņu mazgāšana;
3.Pārvietošanās darba procesā;
4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

Signālstabiņu mazgāšanas līdzeklis ir ūdens, atsevišķos gadījumos var veidot ūdens šķīdumu ar ļoti mazas koncentrācijas mazgāšanas šķīdumu.

E. Iekārtas un mehānismi:

Iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi.

F. Darba izpilde:

Signālstabiņu mazgāšana parasti veicama pavasarī, pēc ziemas sezonas beigām vai rudenī, pirms ziemas sezonas sākuma. Pārējā laikā signālstabiņu mazgāšanu veic pēc nepieciešamības. Signālstabiņam un tā atstarotājam jābūt tīriem.m no dubļiem un netīrumiem. 

G. Prasības izpildītam darbam :

Nomazgātajiem signālstabiņiem un to atstarotājiem jābūt skaidri saskatāmiem jebkurā diennakts laikā noteiktajā redzamības attālumā. Uz signālstabiņiem nedrīkst palikt netīrumu atliekas vai mazgāšanas līdzekļu putu uzkaltumi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.4.4. Atstarotāju uzlīmēšana signālstabiņiem

A.  Mērķis: 

Atjaunot signālstabiņa gaismas atstarošanas koeficentu.

B .  Mērvienība :

 Jāuzskaita uzlīmēto atstarojošo uzlīmju daudzums (gab.).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Signālstabiņa sagatavošana atstarotāja uzlīmēšanai;
3. Atstarotāju pielīmēšana signālstabiņam;
4. Pārbrauciens (pāriešana) pie nākošā signālstabiņa;
5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

Atstarojošām uzlīmēm jābūt atbilstošai LVS 93 prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:

       Iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi.

F. Darba izpilde:

Atstarotāju uzlīmēšana veicama sausos laika apstākļos pie gaisa temperatūras, kas nodrošina līmes iedarbību. Atstarotāji atjaunojami uz esošiem un nebojātiem signālstabiņiem.
G. Prasības izpildītam darbam :

 Pielīmētajiem atstarotājiem jāatbilst LVS 85 un LVS 93 prasībām.  Atstarotājiem jābūt rūpīgi pielīmētiem visā to platībā. 

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.5 Metāla barjeru mazgāšana, bojāto barjeru nomaiņa, izgāzto barjeru sakārtošana un atstarotāju uzstādīšana

3.5.1. Metāla barjeras

3.5.1.2. Barjeru mazgāšana

A. Mērķis : 

Uzlabot satiksmes drošību.

B. Mērvienība:
Metāla barjeru mazgāšanas darbu daudzums uzmērāms metros (m)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Metāla barjeru mazgāšana.

3. Pārbraucieni darba izpildes gaitā.

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

· Mazgāšanai izmantot ūdeni un mazgāšanas līdzekļus.

· Mazgāšanas līdzeklis – pēc instrukcijas.

E. Iekārtas un mehānismi:

Ūdens cisternu un augstspiediena mazgāšanas iekārta ar ūdens strūklas spiedienu 130-250 bar.

F. Darba izpilde:

· Metāla barjeras un atstarotājus mazgā pavasarī (aprīlī, maijā). 

· Mazgāšanai pielieto ūdens cisternu un augstspiediena mazgāšanas iekārtu . 

· Mazgāšanas ūdenim pievieno mazgāšanas līdzekli daudzumā, kāds norādīts tā lietošanas instrukcijā.

G. Prasības izpildītam darbam:

Uzstādītajām metāla barjerām un to atstarotāju elementiem jābūt skaidri saredzamiem, lai transporta līdzekļu vadītāji, kā dienā, tā naktī ātri varētu uztvert autoceļa zemes klātnes bīstamo vietu un dažādu šķēršļu norobežojumus.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs kontrolējams visā autoceļa posma , kur mazgātas barjeras, garumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.5.1.3. Bojāto barjeru nomaiņa.

A. Mērķis : 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību, uzlabot ceļa klātnes vizuālo uztveri

B. Mērvienība:
Bojātās barjeras nomaiņas darba daudzums uzmērāms metros (m.)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Bojāto barjeru demontāža un iekraušana autotransportā;

4. Barjeras statu sakārtošana un bojāto nomaiņa;

5. Jaunās barjeras uzstādīšana;

6. Darba vietas sakārtošana un norobežojošā aprīkojuma noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

· Pielietojamas metāla cinkotās barjeras.

· Metāla barjera komplektā ar barjeru stabiņiem un stiprinājumiem.

E. Iekārtas un mehānismi:

Automašīna ar kravas kasti vai piekabi, kurā ir iespējams pārvadāt metāla barjeru posmus. 

F. Darba izpilde:


Veic visu darbu kompleksa darbus, kas saistīti ar aizsargbarjeru uzstādīšanu, t. sk. veco barjeru demontēšanu un transportēšanu uz uzņēmēja krautni, ieskaitot to utilizāciju.
G. Prasības izpildītam darbam:

· Nomainot bojāto barjeru posmu, jāveic bojāto barjeras statu pārbaude – bojāto statu nomaiņa un izkustināto statu nostiprināšana.

· Nomainīto barjeru posmu salaidumiem ar esošajām barjerām jābūt blīviem un vienā līnijā.

· Nomainītajai barjerai profilam ir jāsaskan ar esošās barjeras profilu.

· Darbus beidzot, darba zona jāsakārto.

· Nomainītām barjerām jāatbilst LVS 94 prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs kontrolējams visā autoceļa posma garumā, kurā nomainītas barjeras. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.5.1.4. Atstarotāju uzstādīšana.

A. Mērķis : 

Uzlabot ceļa klātnes vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību diennakts tumšajā laikā.

B. Mērvienība:
Atstarotāju uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Darba vietas norobežošana

3. Atstarotāju uzstādīšana.

4. Pārvietošanās darba izpildes gaitā.

5. Norobežojošā aprīkojuma noņemšana.

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

· Atstarotāja plāksnītēm jābūt ar gludu pret atmosfēras iedarbību noturīgu virsmu, viegli mazgājamām. 

· Atstarotāja plāksnīšu virsmas īpašībām jāatbilst LVS 77.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Atstarotāju uzstādīšanu veic, izurbjot barjerā caurumu un piestiprinot atstarotāju ar speciālu kniedi vai skrūvi. 

G. Prasības izpildītam darbam:

1. Vidējais atstarotāju izvietošanas attālums – 8,0 m.

2. Piestiprinot atstarotāju barjerai jāpārbauda tā stabilitāte.

3. Transporta kustības labajā pusē uzstādāma atstarotāja sarkanā plāksnīte, kreisajā baltā plāksnīte.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs kontrolējams visā autoceļa posmā ar barjerām, kur uzstādīti atstarotāji, garumā. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.5.1.5. Barjeru sakārtošana.

A. Mērķis : 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību, uzlabot ceļa klātnes vizuālo uztveri

B. Mērvienība:
Jāuzmēra sakārtoto barjeru garums (m.)

C. Darba apraksts :
1.
Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.
Darba vietas norobežošana;

3. 
Esošo barjeru statu un barjeru sakārtošana;

4.
Darba vietas sakārtošana un norobežojošā aprīkojuma noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

· Pielieto, lai sakārtotu daļēji bojātos un deformētos esošo barjeru posmus.
· Šķībie stabi jāiztaisno, izgāztie jāpārrok un jānostiprina.
· Esošās metāla barjeras vai jāpārmontē, ja nepieciešams jāsametina.
· Radušies būvgruži jātransportē uz uzņēmēja izgāztuvi, jādeponē vai jāutilizē.

G. Prasības izpildītam darbam:

· Darbus beidzot, darba zona bez būvgružiem.

· Esošie barjeru stati iztaisnoti un nostiprināti.

· Esošie barjeru posmi iztaisnoti(nebojājot esošos atstarotājus).

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā sakārtoto barjeru garumā. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.5.3. Trošu barjeras.

3.5.3.1. Trošu barjeru kopšana

A. Mērķis : 

Uzlabot ceļa klātnes vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B. Mērvienība:
Trošu barjeru kopšanas darbu daudzums uzmērāms metros (m)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Trošu, statu, savilču un kompensatora tīrīšana;

3. Statu krāsošana;

4. Pārbraucieni darba izpildes gaitā;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Atmosfēras iedarbību izturīgas krāsas, patēriņš, ražotāja noteiktais.

E. Iekārtas un mehānismi:

Iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvu darba veikšanu .

F. Darba izpilde:

· Trošu barjerām pirms kopšanas jābūt izlīdzinātām un bojātiem elementiem nomainītiem. 
· Troses notīra un piesūcina ar zemas viskozitātes eļļu.

· Status notīra un nokrāso pelēkā krāsā.

· Tīrīšanas atkritumus aizvāc uz uzņēmēja izgāztuvi, ieskaitot utilizāciju vai deponēšanu.

G. Prasības izpildītam darbam:

· Trošu barjerām jābūt nospriegotām un vienmērīgi piesūcinātām ar eļļu 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs kontrolējams visā autoceļa posma , kur uzstādītas trošu barjeras, garumā. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.6. Komplekta uzturēšana satiksmei bīstamu vietu aprīkošanai 

A.  Mērķis: 

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (SOTL) komplekta uzturēšana tehniskā kārtībā, lai operatīvi varētu izbraukt un norobežot satiksmei bīstamu vietu.

B .  Mērvienība :

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu komplekts (gab.), kas paredzēts vienas satiksmei bīstamas vietas aprīkošanai. 
C . Komplekta apraksts :

1. Ceļa vertikālie apzīmējumi:

1.1. 908 vadstatņi ar vienpusīgu mirgojošu dzeltenu signāluguni 3 gab.;

1.2. 909 vadstatņi ar vienpusīgu mirgojošu dzeltenu signāluguni 3 gab.:

1.3. Abpusējie vadstatņi ar dzeltenu mirgojošu signāluguni 5 gab.;

1.4. Barjera 910 ar 3 vienpusīgām mirgojošām dzeltenām signālugunīm 1 gab.;

1.5. Barjera 911 ar 3 vienpusīgām mirgojošām dzeltenām signālugunīm 1 gab.;

1.6. Signāllente;

2. Ceļa zīmes:

2.1. 410 „Šķērsli apbraukt pa labo pusi” 1. gab.;

2.2. .411 „Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi” 1. gab.;

2.3. 108 „Ceļa sašaurinājums” 1. gab.;

2.4. 109 „Ceļa sašaurinājums” 1. gab.;

2.5. 208 „Priekšroka pretim braucošajiem” 2. gab.;

2.6. 209 „Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem” 1. gab.;

2.7. 319 „Apdzīt aizliegts” 2. gab.;

2.8. 323 „Maksimālā ātruma ierobežojums” (50 km/h) 2. gab.;

2.9. 323 „Maksimālā ātruma ierobežojums” (70 km/h) 2. gab.;

2.10. 330 „Visi ierobežojumi beidzas” 2. gab.;

2.11. 801 Papildzīmes 2. gab. ( 50 m- 1.gab.; 150m 1. gab.);

2.12. 142 „Bīstami” 2. gab.;

2.13. 803 „Darbības zona” 4 gab. (100m 2. gab.; 200m 2 gab.);

D. Materiāli :

Ceļa zīmēm un vertikāliem apzīmējumiem jāatbilst standartu LVS 77-2; 3, LVS EN 12899-1 un LVS 85 prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:

· Piekabe, kuru var pārvietot ar vieglo automašīnu, un kurā ir sakārtoti iepriekš minētie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi

· Vairāki vieglie transportlīdzekļi aprīkoti ar sakabes āķi.

F. Iekārtu uzturēšana:

· Regulāri tiek uzlādētas vai nomainītas akumulatoru baterijas. 

· Reizi mēnesī pārbaudīta signāluguņu darbība. 

· Reizi mēnesī, vai pēc katra pielietojuma pārbaudīta komplektācija. 

· Avārijas komplektam jābūt brīvi piebraucamā vietā.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Avārijas komplektam jābūt pilnīgi nokomplektētam. 

· Ceļa zīmēm un vertikāliem apzīmējumiem jābūt tīriem, bez lieliem bojājumiem.

H. Uzturēšanas kontrole:
· LVC rajonu nodaļas darbinieks reizi ceturksnī apseko un apskata komplektāciju un signāluguņu darbību. 

· Ja tiek atklāti trūkumi sastāda brīvas formas aktu par trūkumiem un norādīti  to novēršanas termiņi.

3.7. Betona stabu demontāža

A.  Mērķis: 

Uzlabot satiksmes drošību, samazinot iespēju automašīnai uzbraukt šķērslim.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita demontēto stabu skaits (gab.).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Staba atrakšana, izņemšana un iekraušana transporta līdzeklī;

3. Grants materiāla iebēršana bedrē un noblīvēšana;

4. Nomales pielīdzināšana;

5. Pārbrauciens uz nākošo objektu;

6. Demontēto stabu nogādāšana uzņēmēja izgāztuvē.

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Bedru aizbēršanai izmantojams grants materiāls, kura fizikāli-mehāniskās īpašības ir līdzīgas vai labākas par esošās nomales izbūvē izmantotajiem materiāliem.

E. Iekārtas un mehānismi:

        Iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi.

F. Darba izpilde:

 Veic betona, dzelzsbetona stabu (0,06 – 0,09 m3/gab.) demontāžu un nomales sakārtošanu, ieskaitot izrauto stabu nogādāšanu uzņēmēja krautnē un to utilizāciju.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc stabu demontāžas ceļa nomalei vai nogāzei jāpaliek līdzenai, uz tās nedrīkst palikt demontēto stabu fragmenti, lieks grants materiāls vai demontāžas laikā radīti iespiedumi. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

4.nodaļa. Segumu uzturēšana

4.1. Melno segumu uzturēšana

4.1.1.1. Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju

A.  Mērķis: 

Novērst  ūdens  iesūkšanos  ceļa   segumā  un   aizkavēt  bedru   veidošanos.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra aizlieto plaisu garums  metros (m).   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Plaisu  iztīrīšana   ar   saspiesta   gaisa   palīdzību; 

4. Plaisu   aizliešana  ar  bitumena   emulsiju;

5. Plaisu piebēršana un pārbēršana ar minerālo materiālu;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

· Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R.  Bitumena emulsijas patēriņš – 0,001 t/m.

· Plaisu  piebēršanai un pārbēršanai pielietojams dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. dziļumam Smalks minerālmateriāls, kura D ≤ 6,3 mm. Minerālā materiāla patēriņš – 0,0004t/m.

· Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043:2002 „Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un tiltiem”  prasībām granulometrijai Gf85 un daļiņas, kas iziet caur sietu 0,063 ≤7%, salumkusumizturība F4 vai MS35.

E. Iekārtas:


Iekārtas, kas spēj nodrošināt plaisu efektīvu iztīrīšanu un saistvielas iepildīšanu plaisās.

F. Darba izpilde:

Aizlejamas plaisas, kas ir platākas par 3 mm un šaurākas par 30 mm. Plaisu aizliešanu veic sausā laikā pie apkārtējā gaisa temperatūras, kas vienāda vai augstāka par +50C.

Plaisas jāiztīra no putekļiem, dubļiem un citiem netīrumiem, tās var būt mitras. Plaisas aizlej ar bitumena emulsiju, kuras  darba temperatūra no 500C līdz 700C , un pārkaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1  diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”  Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka. 

G. Prasības izpildītam darbam :

Plaisu  aizliešanas  vietā  seguma  augstums  nedrīkst  atšķirties  no  pārējā  seguma  līmeņa  vairāk kā  par   +6 mm . Uz  seguma  nedrīkst  palikt  brīva  ar  minerālo  materiālu  neapbērta  saistviela.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Aizlieto plaisu garums uzmērāms visā apgabalā. Spraugu uzmēra jebkurā plaisu aizliešanas vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā uzņēmējam ir jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu. 

4.1.1.3. Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku

A.  Mērķis: 

Novērst ūdens iesūkšanos  ceļa   segumā  un   aizkavēt  bedru   veidošanos.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra aizlieto  plaisu garums    metros (m).   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Plaisu izfrēzēšana;

4. Plaisu  iztīrīšana   ar   sakarsēta   gaisa   strūklu.;

5. Plaisu   aizliešana  ar  bitumena   mastiku;

6. Plaisu pārbēršana ar minerālo materiālu;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē,

D. Materiāli :
1. Bitumena mastika atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. 

2. Rūpnīcai izgatavotājai jāgarantē atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām iestrādātā materiāla bezdefektu kalpošana vismaz 2 gadu ilgā laika periodā no  tā iestrādāšanas brīža.

3. Iestrādātais materiāls nedrīkst vasarā karstā laikā kļūt lipīgs, bet ziemā aukstā laikā plaisāt vai kļūt trausls.

4. Materiāla patēriņš atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās noteiktajam.

 E. Iekārtas:

Atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās prasībām

F. Darba izpilde:

1. Pielieto plaisu platumam lielākam 3 mm, aizpildot plaisas segumā ar nelielu bojājumu pakāpi .

2. Atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :

Plaisu aizliešanas vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +6 mm. Aizpildījuma materiālā jābūt viendabīgam bez  plaisām, iedobumiem vai paaugstinājumiem. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Aizlieto plaisu garums uzmērāms visā apgabalā.

· Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

4.1.2.1 Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju 
A. Mērķis:  

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma..

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts:

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2. 
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. 
Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;
4. 
Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;
5. 
Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību;
6. 
Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;
7. 
Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona  masu;
8. 
Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;
9. 
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
10.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Bedrīšu remontam jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā. Asfaltbetonam jāatbilst  Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4cm).

· Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R.. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

· Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

· Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

· Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

· Veltnis vai vibroplātne. 

F. Darba izpilde:

· Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +100 C.

· Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju un lielu defektu apjomu.

· Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.

· Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.

· Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu.

· Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 100OC. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %.

· Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6mm.

· Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jātbilsts Autoceļu specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām. 

· Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Aizpildīto bedrīšu laukums ir jāuzmēra visā apgabalā. 

· Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

4.1.2.2. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju.

A. Mērķis:  

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma..

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību;
4. Bedrītes gruntēšana;
5. Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona  masu;
6. Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4cm).

· Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

· Veicot plašāku bedrīšu remontu starpsezonu laikā, kad nav pieejama bitumena emulsija vai tās pielietojums nav mērķtiecīgs citu apsvērumu dēļ, lāpāmās bedrītes virsma jāgruntē ar šķidro bitumenu ar viskozitātes rādītāju, izplūdes laiks caur Ø 4 mm sprauslu pie 200 C≤ 12 sek., kas ir analogs 50% bitumena emulsijai.

· Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

· Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

· Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

· Veltnis vai vibroplātne..  

F. Darba izpilde:

· Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie  gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00C.

· Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu. vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai..

· Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem.

· Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu. 

· Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.

· Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

· Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jātbilsts Autoceļu specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām. 

· Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu.

· Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

4.1.2.4.1.1. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. 

A. Mērķis:  

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību; 
4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;
5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē; 
6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;
7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;
8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš  – 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm). 

· Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤ 16 mm. 

· Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043:2002 „Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un tiltiem”  prasībām, kas dotas zemāk tabulā  4.1.

4.1. tabula: Prasības bedrīšu remontā lietojamajam minerālmateriālam

	Granulometriskais sastāvs, kategorija
	Plākšņainības indekss (1)
	Formas indekss (1)
	Drupinātās un pilnīgi noapaļotās  virsmas (2)
	Losandželosas

koeficents
	Magnija sulfāta tests (3)
	Sasalumkusumizturība (3) 
	Saturs zem 0,63mm, %

	Gc

85/15
	≤ 25
	≤ 30
	30−100

0−1
	≤ 35
	≤ 18
	≤4
	Deklarē


(1)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem;

(2)  Testē tikai šķembām, kuras gatavo no grants;

(3)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas% , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

· Minerālā materiāla patēriņš – 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

· Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

· materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm, 

· cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3%. 

· Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai – 0,003t/m2.

 E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai. 

F. Darba izpilde:

· Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +50 C. 

· Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

· Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās  darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu  vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

· Pēc darbu veikšanas uz 1  diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”.  Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka. 

G. Prasības izpildītam darbam :

· Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8mm.

· Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst  palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu. 

· Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

4.1.2.5. Ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju

A. Mērķis:  

Operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres. 

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrīšu aizpildīšana atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

4. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Aukstā asfaltbetona masa vai melnās šķembiņas atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi  nosacījumi  – izmantojams arī pēc ilgstošas glabāšanas (vismaz 4 mēnešus),  operatīvi izmantojams (bez īpašas sagatavošanas), iestrādājamam arī negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā. 

· Materiāla patēriņš, ja rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās nav noteikts savādāk,  - 0,096t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

 E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. 

G. Prasības izpildītam darbam :

· Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

· Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. 

· Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

4.1.2.6. Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju.

A. Mērķis:  

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā  aprēķinātais ieklātais laukums ar vidējo kārtas biezumu 4 cm (m2)

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana, izfrēzēšana vai izgriešana;

4. Remontējamā posma gruntēšana;

5. Asfaltbetona ieklāšana; 

6. Ieklātā asfaltbetona veltņošana;

7. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām un tā markai ir jābūt līdzvērtīgai esošajam asfaltbetonam. Asfaltbetona patēriņš - 0,0974 t/m2 (kārtas vidējais biezums 4 cm).
· Gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R.. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

· Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

· Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

· Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/cm un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu.

· Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15 cm  un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 

· Asfaltbetona masas transportam jābūt auto pašizgāzējam ar pārsedzamu kravas kasti. 

F. Darba izpilde:

· Tehnoloģija pielietojama atsevišķu avārijas stāvoklī esošu seguma posmu remontam. Maksimālais remonta laukums vienā vietā līdz 1000m2 (uz 1km brauktuves).

· Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta un ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta asfaltbetona seguma, kurā iepriekš salabotas bedrītes. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms  asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā). 

· Darbu izpildes laikā  apkārtējā gaisa t0 nevar būt  zemākas par +50C,. 

· Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu.

·  Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110o C vai arī lietojot kādu no iepriekš aprakstītajām darba šuves sagatavošanas metodēm.

· Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 1200 C. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu.  

· Veltņošana jāuzsāk, kad  asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi 120 - 1300C un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz 600C. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina. Vibroveltņu izmantošana nav pieļaujama.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

· Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms remonta un  jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas.

· Spraugas zem 3m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5 m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam.

· Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jātbilsts Autoceļu specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām. 

· Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi. 

· Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums un jāuzmēra ieklātā asfaltbetona laukums visā apgabalā.

· Spraugu zem 3m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

· Vizuāli jānovērtē ieklātais asfaltbetons visā apgabalā, konstatētie defekti uzņēmējam jānovērš.

  4.1.3. Seguma tīrīšana

4.1.3.1. Seguma tīrīšana

A. Mērķis:  

Nodrošināt no netīrumiem, dubļiem un/vai sanesumiem tīru segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra attīrītā seguma laukums (1000m2).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Seguma tīrīšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
E. Iekārtas:

Pašgājēja iekārta aprīkota ar ūdens mucu (laistīšanai) un mehānisko slotu (tīrīšanai). 

F. Darba izpilde:

· Pielieto autoceļu, ietvju un laukumu ar melno segumu, cementbetona vai bruģa segumu attīrīšanai no netīrumiem, dubļiem vai sanesumiem, kā arī ja horizontālie apzīmējumi nav labi saredzami vai uztverami.

· Seguma tīrīšanu sāk virzienā no brauktuves ass uz nomali. Darba gājienu skaits atkarīgs no brauktuves platuma. Katram nākošam gājienam jāpārsedz iepriekšējais līdz 0,3m. Ja ir liela netīrumu koncentrācija, jāpielieto kombinētā attīrīšanas metode, gan pielietojot ūdeni  gan mehānisko slotu.

· Strādājot apdzīvotās vietās (apzīmētas ar zīmi 518./519.), tīrīšana jāveic kopā ar laistīšanu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Segumam jābūt tīram, un, ja pēc tīrīšanas uz nomales izveidojas valnis, tas jānovāc.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

4.1.3.2. Seguma sakārtošana  

A. Mērķis:  

Atjaunot drošos braukšanas apstākļus, lokāli sakārtojot segumu (tostarp pēc CSNg), ja uz tā konstatēti transportlīdzekļu darba šķidrumu plankumi un stikla lauskas. 

B. Mērvienība :

Jāuzmēra attīrītā seguma laukums (1m2).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darbu vietas aprīkošana ar satiksmes organizācijas līdzekļiem;

3. Seguma sakārtošana;

4. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

Universālais vai naftas produktu granulētais absorbents (1 kg.)

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

· Pielieto autoceļu, ietvju un laukumu ar melno segumu, cementbetona vai bruģa segumu attīrīšanai no transportlīdzekļu darba šķidrumiem un stikla lauskām.

· Seguma sakārtošanu izpilda ar roku darbu, izkaisot absorbentu uz šķidrumu plankumiem un savācot stikla lauskas un absorbētos šķidrumus.   

G. Prasības izpildītam darbam :

Segumam jābūt tīram no nepiederošajiem priekšmetiem, to nedrīkst pārklāt eļļainas plēves.  
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

4.1.5. Kūkumojošo vietu aizsargāšana

4.1.5.1. Kūkumojošo vietu nosegšana ar smilti

A. Mērķis:  

Aizsargāt asfalta  segumu  no sagraušanas kūkumošanas periodā.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā uzvestās smilts apjoms (m3).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Minerālā materiāla pievešana un uzklāšana;

4. Periodiska uzbērtās kārtas atjaunošana;

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Pielietojama sausa, nesasalusi smilts.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

· Pielieto, ja uz autoceļa ar asfalta   segumu parādās kūkumošanas pazīmes, tas ir brauktuvē parādās lokāli iesēdumi pacēlumi un plaisas.  

· Kūkumošanas vietu visā tās platībā vienmērīgi noklāj ar smilti, pārsedzot nomales par 0,5m, vienā kārtā 10 – 15 cm biezumā, tādejādi pasargājot kūkumojošās vietas no transporta iedarbības.

· Uzstāda nepieciešamos satiksmes organizācijas  tehniskos līdzekļus drošas satiksmes nodrošināšanai. 

· Veic periodisku smilts materiāla atjaunošanu kūkumojošos posmos.

· Segas aizsardzības pasākumi pārtraucami, kad zemes klātne pilnībā atkususi un izžuvusi.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Uzbērtās smilts kārtai pastāvīgi jābūt noteiktajā biezumā un jānosedz viss kūkumojošā seguma posms.

· Posmam jābūt apzīmētam ar ceļa zīmi nr. 116 ”Uzbērta grants vai šķembas”   un ieviestam ātruma ierobežojumam, kas nodrošina drošu satiksmi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē objektā pievestās un iestrādātās smilts apjoms katrā automašīnā.

· Uzbērtās smilts kārtas biezums  un novietojums jākontrolē visā apgabalā  un neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

· Uzbērtās smilts kārtas biezuma atkārtota mērīšana jāveic, vizuāli konstatējot uzbērtās smilts kārtas biezuma neatbilstību.

4.1.5.2. Smilts novākšana no kūkumojošām vietām

A. Mērķis:  

Attīrīt asfalta segumu no uzklātā aizsargmateriāla.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā aizvestās smilts apjoms (m3).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Segas aizsargmateriāla novākšana un aizvešana uz atbērtni;

4. Seguma tīrīšana;

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

· Smilts  novākšana jāuzsāk pēc zemes klātnes pilnīgas atkušanas.

· Smilts novākšana no ceļa seguma jāveic, nepārtraucot satiksmi, darbus veicot uz brauktuves vienas puses. Pie sarežģītiem kustības apstākļiem jānodrošina satiksmes regulēšanas pasākumi. 

· Pēc smilts aizvešanas segums jānotīra. Seguma tīrīšanu sāk virzienā no brauktuves ass uz nomali. Darba gājienu skaits atkarīgs no brauktuves platuma. Katram nākošam gājienam jāpārsedz iepriekšējais par 0,30 – 0,50m. Ja ir liela netīrumu koncentrācija, jāpielieto kombinēta attīrīšanas metode, gan ar ūdeni, gan mehānisko slotu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Segumam jābūt tīram, bet, ja pēc tīrīšanas uz nomales izveidojas valnis,  tad tas jānovāc.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

4.1.7. Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu

A. Mērķis:  
Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms iestrādātā asfaltbetona apjomā ( t ).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;

3. Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana (izfrēzēšana);

4. Remontējamā posma gruntēšana;

5. Asfaltbetona ieklāšana; 

6. Ieklātā asfaltbetona veltņošana;

7. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām un maisījuma tipam ir jābūt līdzvērtīgam esošajam asfaltbetonam. Asfaltbetona masas patēriņš – 1,0 t.

· Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R.. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

· Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

· Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

· Pašgājēj veltņi - statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/cm un/vai pneimatiskie ar slodzi 1200kg uz riepu.

· Gudronators, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras sprauslu savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 15 cm  un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 

· Asfaltbetona masas transportam - pašizgāzējs ar pārsedzamu kravas kasti. 

F. Darba izpilde:

· Tehnoloģija pielietojama atsevišķu melno segumu iesēdumu novēršanai. Maksimālais posma garums ir līdz 100m. Ja iesēduma dziļums pārsniedz 15 cm (laukums lielāks par 100m2), tā pamats labojams ar šķembām vai nofrēzēto asfaltbetona materiālu.

·  Asfaltbetona masa jāiestrādā uz nesasaluša, izžāvēta, notīrīta seguma uz ar saistvielu (bitumena emulsiju) apstrādāta asfaltbetona seguma, kurā iepriekš salabotas bedrītes. Saistvielas izsmidzināšana jāveic tieši pirms asfaltbetona maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā)  

· Darbu izpildes laikā  apkārtējā gaisa t0 nevar būt  zemākas par +50C,. 

· Darba šuve (šķērsšuve) jāsagatavo frēzējot, atcērtot vai nozāģējot kārtas malu vertikāli, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu.

·  Garenšuve jāsagatavo, iepriekš ieklātās joslas malu vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā līdz temperatūrai +110o C vai arī lietojot kādu no iepriekš aprakstītajām darba šuves sagatavošanas metodēm.

· Asfaltbetona temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 1200 C. Objektā atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tai pašā darba maiņā. Darba bunkura un pašizgāzēju kravas kastu virsmas aizliegts ieziest ar eļļu vai dīzeļdegvielu.  

· Veltņošana jāuzsāk, kad  asfaltbetona masas temperatūra ir sasniegusi 1200 - 1300C un jābūt pabeigtai līdz tā atdziest līdz 600C. Veltņošanas laikā valči ir viegli jāmitrina..

G. Prasības izpildītam darbam :

· Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez izsvīdumiem, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

· Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jātbilsts Autoceļu specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām. 

· Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms remonta. Jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas.

· Spraugas zem 3m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5 m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6mm garenlīdzenumam un 10mm šķērslīdzenumam.

· Izbūvētai asfaltbetona kārtai garantijas periods ir 3 gadi. 

· Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātā asfaltbetona apjoms katrā automašīnā.

· Spraugu zem 3m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

· Vizuāli jānovērtē ieklātais asfaltbetons visā apgabalā, konstatētie defekti uzņēmējam jānovērš.

4.1.8. Izlīdzinošā frēzēšana 

A. Mērķis:  
Uzlabot ceļa seguma līdzenumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nofrēzētais laukums ( m2).

C . Darba apraksts :

1.
Pārbrauciens līdz darba vietai;
2.
Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļu uzstādīšana;

3.
Seguma frēzēšana;

4.
Izfrēzētā materiāla savākšana un transportēšana uz uzņēmēja atbērtni;


5.
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
6.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
E. Iekārtas:

Frēze atbilstoša rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

F. Darba izpilde:

· Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma tādā apjomā, kas nepieciešams prasītā seguma līdzenuma uzlabošanai. Ja frēzējuma pakāpes augstums ar esošo segumu ceļa garenvirzienā ir no 20 – 50 mm, tad uzņēmējam jāierobežo kustības ātrums šādā posmā līdz 70 km/st., ja virs 50 mm tad šāda pakāpe jānorobežo no satiksmes. Ja nav paredzēts frēzējumā iestrādāt asfalta materiālu, tad jānodrošina frēzējuma un apkārtējā seguma līdzena salaiduma vieta.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Nofrēzētās virsmas un apkārtējā seguma salaiduma vieta, ja nav paredzēta asfalta iestrāde, nedrīkst atšķirties vairāk par 10 mm.  

· Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam un tas nedrīkst būt sliktāks par profilu pirms frēzēšanas. Ja nav paredzēta asfalta iestrāde, jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens atvadei no seguma virsmas.

· .Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jāuzmēra nofrēzētais laukums visā apgabalā.

· Vizuāli jānovērtē frēzējums visā apgabalā, konstatētie defekti uzņēmējam jānovērš.

4.2. Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana

4.2.1. Ceļa klātnes planēšana

4.2.1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

4.2.1.2. Ceļa klātnes planēšana līdz 10m platumam

4.2.1.3. Ceļa klātnes planēšana līdz 12 m platumam

A.  Mērķis: 

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra  noplanētā ceļa garums  kilometros (km).   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē..

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

Izmantojami motorgreideri. 
F. Darba izpilde:

· Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

· Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. 

G. Prasības izpildītam darbam :

· Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

· Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

· Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
· Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

4.2.2. Grants seguma mehanizēta atjaunošana

A.  Mērķis: 

Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra iestrādātās grants  apjoms irdenā stāvoklī ( m3 ).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa klātnes profilēšana;

4. Remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu;

5. Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilam;

6. Iestrādātā materiāla veltņošana un laistīšana;

7. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē..

D. Materiāli :

Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Ja esošā grants seguma materiālām ir noteikta trūkstošā frakcija, tad tās pievienošanai lieto rupjo minerālmateriālu ar D ≤ 32 mm. Ja nav noteikta trūkstošā frakcija, lieto jauktu minerālo materiālu, kur d/D ir 0/16 vai 0/32. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13242 „Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām” prasībām, kas dotas zemāk tabulās: 4.2, 4.3., 4.4., 4.5 un 4.6.

4.2.  tabula: prasības rupjajiem minerālmateriāliem

	Īpašība, mērvienība
	Standarts
	Prasība

	Materiāla mazākās (d) un lielākās (D) daļiņas (1)
	−
	D ≤ 4

	Granulometriskais sastāvs (kategorija):
	LVS EN 933-1 
	(Gc 80/20)

	Materiāla saturs zem 0,063 mm, masas%
	LVS EN 933-1
	Deklarē

	Plākšņainības indekss (2)
	LVS EN 933-3
	≤ 35

	Formas indekss (2)
	LVS EN 933-4
	≤ 40

	Drupināto vai lauzto un pilnīgi noapaļoto daļiņu procentuālais daudzums(3)  , masas % :

Drupinātas vai lauztas virsmas

Pilnīgi noapaļotas virsmas
	LVS EN 933-5
	50 − 100

0 − 30

	Losandželosas koeficents
	LVS EN1097-2
	LA40


	Sonnebrand bazaltam:

-masas zudums pēc vārīšanas, masas %

-Losandželosas koef.paaugstināšanās pēc vārīšanas
	LVS EN1367-3 LVS EN 1097-2
	≤1

≤8

	Salumkusumizturība (4) :

-magnija sulfāta tests

-salumkusumizturība
	LVS EN 1367-2

LVS EN 1367-1
	Deklarē

Deklarē


(1) Ja D/d ≥ 2 tad caur sietu D/1,4 izsijātā materiāla jābūt no 20 līdz 70 masas%;

(2) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem;

(3)  Testē tikai šķembām, kuras gatavo no grants;

(4)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas% , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.3. tabula: Prasības maisījuma 0/16 materiāliem 

	Rupjie minerālmateriāli
	Smalkie minerālmateriāli

	Granulometriskais sastāvs, kategorija
	Saturs zem 0,63mm, %
	Plākšņainības indekss (1)
	Formas indekss (1)
	Drupinātās un pilnīgi noapaļotās  virsmas (2)
	Losandželosas

koeficents
	Magnija sulfāta tests (3)
	Sasalumkusumizturība (3) 
	Granulometriskais sastāvs, kategorija
	Saturs zem 0,63mm, %

	Gc

80−20
	Deklarē
	≤ 35
	≤ 40
	50−100

0−30
	≤ 40
	Deklarē
	Deklarē
	Gf 80
	Deklarē


(1)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem;

(2)  Testē tikai šķembām, kuras gatavo no grants;

(3)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas% , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.4  tabula: Prasības 0/16 maisījuma granulometriskajam sastāvam

	Sieti, mm
	0,063
	0,5
	1
	2
	4
	8
	16
	22,4
	31,5 (32) 

	Augstākais maks. %
	20
	38
	45
	57
	73
	87
	99
	−
	−

	Normāls maks.%
	15
	30
	36
	49
	64
	79
	99
	−
	−

	Normāls min.%
	8
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	98
	100

	Zemākais min.%
	7
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	98
	100


  4.5.  tabula: Prasības maisījuma 0/32 materiāliem 

	Vid.dien.sat. intensitāte
	Rupjie minerālmateriāli
	Smalkie minerālmateriāli

	
	Granulometriskais sastāvs, kategorija
	Saturs zem 0,63mm, %
	Plākšņainības indekss (1)
	Formas indekss (1)
	Drupinātās un pilnīgi noapaļotās  virsmas (2)
	Losandželosas

koeficents
	Magnija sulfāta tests (3)
	Sasalumkusumizturība (3) 
	Granulometriskais sastāvs, kategorija
	Saturs zem 0,63mm, %

	≤100
	Gc

80−20
	Deklarē
	≤ 35
	≤ 40
	50−100

0−30
	≤ 40
	Deklarē
	Deklarē
	Gf 80
	Deklarē

	Maisījuma granulometriskais sastāvs D=32 mm, kategorija GA 80 


(1)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem;

(2)  Testē tikai šķembām, kuras gatavo no grants;

(3)  Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. Ja minerālmeteriāla ūdens absorbcija, kas noteikta saskaņā ar LVS EN 1097-6, ir ≤ 0,5 masas% , tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un neveikt salumkusumizturības pārbaudes.

4.6.  tabula: Prasības 0/32 maisījuma granulometriskajam sastāvam

	Sieti, mm
	0,063
	0,5
	1
	2
	4
	8
	16
	31,5 (32) 
	45 

	Augstākais maks. %
	18
	30
	38
	49
	61
	73
	85
	99
	−

	Normāls maks.%
	12
	20
	30
	36
	49
	64
	79
	99
	−

	Normāls min.%
	8
	10
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	100

	Zemākais min.%
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	61
	80
	98


E. Iekārtas un mehānismi:

· Vismaz 12t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10t valču veltņi vai vismaz 6t vibroveltņi..
· Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni neaizkavējot tā sablīvēšanu.
F. Darba izpilde:

· Pielieto grants segumu mehanizētai atjaunošanai uzvedot uz 1km ne vairāk kā 500 m3 minerālā materiāla. 

· Grants segumu var atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 00 C un pamatne nav sasalusi. Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē piedodot tai pareizo šķērskritumu. Esošās segas virskārta jāuzirdina.

· 
Ja ceļa klātnes platums ir lielāks par 8 m, ieteicams veidot esošai segai gultnes profilu 7 m platumā, kurā iestrādā no jauna pievesto materiālu. 

· Pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas veicama segas un nomaļu galīgā profilēšana. Iestrādāto materiālu veltņo. Labākai sablīvēšanai vajadzības gadījumā minerālais materiāls ir jālaista. Veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :

· Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam un vienmērīgu prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu.

· Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

· Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

· Seguma atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu, asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tilta klāju jābūt līdzenai. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Ar minerālmateriālu piekrauj kontrolkravu, kuru nosver vai nosaka tilpumu, ņemot vērā transportējamā materiāla tilpumsvaru vai pārmērot kravas izmērus. Par kontrolkravas uzmērīšanu sastāda brīvas formas uzmērījuma aktu. Pārējās kravas piekrauj līdzīgi. Jāuzskaita objektā ieviestās kravas un jākontrolē apjoma atbilstība katrā automašīnā.

· Škērsprofila kontrole izpildāma visur, kur vizuāli  konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

· Paraugus ņem uzturēšanas uzņēmējs, ja nav ticamu datu par izlietoto materiālu vai  gadījumos, kad ir vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Uzņēmējam laikus jāinformē Pasūtītājs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un nepieciešamais iesaiņojums. Paraugu ņemšanas biežums atbilstoši LVS EN 13242/ AC.

4.2.3. Ceļa klātnes profilēšana

4.2.3.1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 8m platumam

4.2.3.2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 10m platumam

4.2.3.3. Ceļa klātnes profilēšana līdz 12 m platumam

A.  Mērķis: 

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km).   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Ceļa klātnes profilēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:

Izmantojami motorgreideri.
F.  Darba izpilde:

· Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

· Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

· Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. 

· Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

· Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

·  Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
· Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

4.2.5. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A.  Mērķis: 

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla   apjoms irdenā stāvoklī ( m3 ).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana ( profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
· Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
· Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
· Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1. 
E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

· Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu  līdz 50 m3 vienā vietā.
· Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu. 
· Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.
G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.  Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

· Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā. 
· Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
· Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

· Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli  konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

4.2.6. Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu nošļūkšana

A.  Mērķis: 

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs mērāms darba pārgājiena kilometros (gāj.km).

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Seguma pielīdzināšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

Izmantojami motorgreideri vai piekabināmie greideri. 
F. Darba izpilde:

· Nošļūkšanu pielieto autoceļos ar grunts, uzlabotas grunts, šķembu un grants segumu, ja tajos ir deformēts šķērsprofils un nepietiekoša planējamā 
kārta.
 

· Nošļūcot ceļa klātni nolīdzina bedrītes, šķērsvilnīšus, iesēdumus un citas 
ceļa klātnes deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

· Nošļūkšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru.

· Veicot nošļukšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc nošļukšanas ceļa brauktuvei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz tās nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, lielāki par 70 mm. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

5.nodaļa. Autoceļu kopšana 

5.1. Izskalojumu likvidēšana

5.1.1. Izskalojumu aizbēršana

A. Mērķis: 


Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m3) blīvā stāvoklī.  

C . Darba apraksts :.
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Smilts grunts pievešana;
4. Grunts ieklāšana;

5. Nomales un nogāzes planēšana;
6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

· Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli – mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem.

· Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma   koeficientu - šķembām – 1,26; grantij – 1,24; smiltij, mālsmiltij – 1,1;    smilšmālam, mālam – 1,05.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Specifikācija paredzēta darbu daudzumiem līdz 20 m3 vienā vietā. Lielākiem darbu daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot specifiskus nogāžu nostiprināšanas paņēmienus jāizstrādā darba projekts un tāme.


Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi. 

 Izskalojumu vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm. Sablīvējamā slāņa biezums 20 – 30 cm . Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes  slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
 Izpildītais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā , neatbilstības gadījumā  jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.1.2.  Nogāžu nostiprināšana 

5.1.2.1. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 

5.1.2.2. Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu

A.  Mērķis: 

Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas, novērst to atkārtotu rašanos un veikt pret erozijas pasākumus.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra nostiprinātās nogāzes platība (m2)  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Pamata vai virsmas sagatavošana (līdzināšana un planēšana);
4. Nostiprinājuma materiāla iestrādāšana;
5. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Materiāliem jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2005” punktā 4.2.3. dotajām prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

· Darbu izpildei jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2005” punktā 4.2.5. dotajām prasībām.

· Darbu beidzot jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Pēc nogāzes nostiprināšanas atremontētajai vietai jābūt līdzenai un jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.  

· Uz nostiprinātās nogāzes nedrīkst atrasties koku un krūmu saknes, akmeņi un svešķermeņi.

· Augu zemes kārtas biezums ne plānāks par 10 cm. 

· Zālājs uzdīdzis vai iesakņojies visā platībā.

· Noteikumi paredzēti darbu daudzumiem līdz 100 m2 vienā vietā. Lielākiem darbu daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot citus nogāžu nostiprināšanas veidus jāizstrādā darba projekts un tāme.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams  konkrētā nostiprinājuma vietā 2 vai 3 nedēļu laikā pēc tā izpildes, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.2. Ceļa sāngrāvju tīrīšana, profila atjaunošana un nostiprināšana

5.2.1. Ceļa sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu

A. Mērķis: 

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izraktās grunts apjoms ( m³ ).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts irdināšana un izsviešana;

5. Nogāžu un dibena planēšana, profila un garenkrituma izveidošana un pārbaude;

6. Izraktās grunts izlīdzināšana;
7. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana
9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

· Darba veids paredzēts sāngrāvju tīrīšanai un atjaunošanai pie nelieliem darbu daudzumiem ( līdz 5 m3 vienā vietā), kā arī vietās, kur nav iespējams darbu veikt mehanizēti ( traucē kabeļi, gaisa vadu līnijas, stabi u.c. komunikācijas,    koki ).

· Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

· Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

· No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā;

· Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni;

· Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5  

· Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

· Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

· Grāvja dziļumam  jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā  slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

· Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

· Ja grāvja garenkritums ir 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7..

· Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

· Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

· Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.2.2. Ceļa sāngrāvju mehanizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri.

A. Mērķis: 

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izstrādātās grunts apjoms ( m³ ).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Ceļa sāngrāvja tīrīšana , izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana; 

7. Ceļa zemes joslas planēšana;
8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:


Darba veikšanai pielietojams motorgreiders

F. Darba izpilde:

· Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu;

· Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam;

· No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā;

· Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni;

· Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.  

· Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5  

· Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4m.

· Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

· Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

· Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

· Grāvja dziļumam  jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā  slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

· Ja grāvja garenkritums ir  no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7..

· Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

· Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

· Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība. 

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.2.3. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē 

A. Mērķis: 

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izraktās grunts apjoms ( m³ ).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana; 

7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

8. Ceļa zemes joslas planēšana;

9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

10. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

· Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

· Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

· Ja esošajai brauktuvei ir asfalta segums un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar riepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz asfalta, bet jāizmanto koka, vai līdzīga materiāla paliktņi, biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m².

F. Darba izpilde:

· Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

· Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

· No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

· Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

· Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.  

· Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.  

· Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4m.

· Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

· Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

· Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

· Grāvja dziļumam  jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā  slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

· Ja grāvja garenkritums ir no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7..

· Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

· Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

· Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus. 

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

5.2.4. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni.

A. Mērķis: 

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra izraktās un aizvestās grunts apjoms ( m³ ).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4. Grunts izstrāde sāngrāvī , izveidojot profilu un garenslīpumu un iekraušana transporta līdzekļos;

5. Grunts aizvešana uz atbērtni;

6. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

· Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

· Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

· Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar pneimoriepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz bituminētā seguma, bet jāizmanto koka, vai līdzīga materiāla paliktņi, biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m².

· Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

F. Darba izpilde:

· Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu

· Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam..

· No sāngrāvja izraktā grunts jāiekrauj autotransportā un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.  

· Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5  

· Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

· Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

· Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

· Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

· Grāvja dziļumam  jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salizturīgā  slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

· Ja grāvja garenkritums ir no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7.. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

· Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

· Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus. 

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

5.2.5. Ceļa sāngrāvju atjaunošana ar motorgreideri.

A. Mērķis: 


Atjaunot ceļa  nogāžu vai sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība :


Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros ( pārgāj.km )  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa klātnes vai sāngrāvja nospraušana;

4. Ceļa nogāžu profilēšana vai sāngrāvja tīrīšana, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7. Ceļa zemes joslas planēšana;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:


Darba veikšanai pielietojams motorgreiders.

F. Darba izpilde:

· Ceļa nogāzes jāprofilē vai sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

· Tīrot sāngrāvjus , darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam..

· No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

· Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz  uzņēmēja atbērtni.

· Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.  

· Ceļa nogāzes vai sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5   

· Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

· Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

· Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

· Grāvja dziļumam  jābūt ne mazāk kā 0.7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā  slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

· Ja grāvja garenkritums ir no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, , atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7.. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

· Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jākontrolē veikto darba pārgājienu skaits atjaunojot sāngrāvi.

· Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus. 

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.2.6. Sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.

A. Mērķis: 

Novērst sāngrāvju aizsērēšanu ar sanesām un ceļa klātnes nogāžu vai sāngrāvju nogāžu izskalošanu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nostiprināto nogāžu laukums  ( m² ).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu.

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. Augu zemes iestrāde uz ceļa klātnes vai sāngrāvju nogāzēm..

4. Iestrādātās augu zemes planēšana un pieblīvēšana.

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Grāvju un ceļa klātnes nogāžu nostiprināšani paredzēta augu zeme. 

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

· Sāngrāvju nogāzes jāsāk nostiprināt virzienā no zemākās vietas uz augstāko vietu.

· Pēc augu zemes iestrādāšanas jāveic nogāzes pieblīvēšana.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji un nogāzes jānostiprina, iestrādājot augu zemi paredzētajā biezumā, bet ne plānākā kārtā kā 10 cm, to noplanējot un pieblīvējot.

· Uz nostiprinātās nogāzes nedrīkst atrasties koku un krūmu saknes, akmeņi un citi svešķermeņi.

· Ceļa nogāzes vai sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jāpārbauda objektā veiktā darba apjoms..

· Jāpārbauda nostiprinātā slāņa biezums.

· Nostiprinātā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.2.7. Sāngrāvju nogāžu un teknes nostiprināšana ar akmens materiāliem.

A. Mērķis: 

Novērst sāngrāvju aizsērēšanu ar sanesām un sāngrāvju nogāžu un teknes izskalošanu.

B. Mērvienība :

 Jāuzmēra nostiprināto nogāžu laukums  ( m² )  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu.

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. Nostiprināšanas materiāla iestrāde sāngrāvja nogāzēs un teknē.

4. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Sāngrāvju nogāžu un teknes nostiprināšanai paredzēts izmantot dažāda veida dabīgos un mākslīgos akmens materiālus.

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde: 


Sāngrāvju nogāzes jāsāk nostiprināt virzienā no zemākās vietas uz augstāko vietu.

G. Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa sāngrāvji un teknes jānostiprina, iestrādājot materiālus paredzētajā biezumā: betona plāksnes ne mazāk kā 6 cm, dabīgā akmens bruģis ne mazāk kā 10 cm, šķembas ne mazāk kā 12 cm.

· Ceļa sāngrāvju dibens un nogāzes jānostiprina  15 cm virs maksimāli iespējamā ūdens līmeņa, ja tas nav zināms, tad vismaz 0,3 m augstumā no nostiprinātās grāvja gultnes.

· Ceļa nogāzes vai sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5

· Pielaujamās novirzes no projekta nostiprinājuma slāņa izmēros ±  1 cm. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Jāpārbauda objektā veiktā darba apjoms..

· Jāpārbauda nostiprinātā slāņa biezums.

· Nostiprinātā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona vai veicot profila uzmērījumus.

· Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.4.   Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts.

5.4.1. Nomaļu mehanizēta profilēšana. 

5.4.1.1. Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1,5m platumam.

5.4.1.2. Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 3,0m platumam.

A. Mērķis:


Nodrošināt ceļa segas un nomales sajūgumu vienā līmenī un uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes

B. Mērvienība:

Jāuzmēra noplanētās vienas autoceļa nomales garums kilometros (nom.km.)
C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales profilēšana.

4.
Ceļa segas slaucīšana.

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :
 E. Iekārtas:

· Motorgreideris.

· Mehāniskā slota.

F. Darba izpilde:

· Nomaļu profilēšanu veic, ja transporta ekspluatācijas rezultātā ir radušies nomales bojājumi vai nomales šķērsprofils nenodrošina efektīgu ūdens novadi.

· Profilējot nomali motorgreidera profilējošais darba gājiens jāveic virzienā uz ceļa asi.

· Motorgreidera gājienu skaits atkarīgs no nomales platuma un tehniskā stāvokļa.

· Pēc nomales noprofilēšanas jānoslauka nomales materiāls no ceļa segas.

G. Prasības izpildītam darbam :

Noprofilētai nomalei jābūt līdzenai ar šķērskritumu 3-5% vai 1-2% lielākam par segas šķērskritumu. Virāžās nomales šķērskritums var  būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi .

Uz nomales nedrīkst atrasties velēnas, svešķermeņi  un  akmeņi diametrā lielāki par 70mm.

Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm. Ceļa segai jābūt tīrai no nomales materiāla.

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais  darbs kontrolējams visā apgabalā , neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

5.4.2. Nomaļu mehanizēts remonts

A.  Mērķis:

Atjaunot nomales līdzenumu.

B.  Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā materiāla blīvais apjoms  (1m3).

C.  Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu.

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. Nomaļu materiāla iestrādāšana.

4. Iestrādātā  materiāla blīvēšana ar veltni vai vibroplati.

5. Segas slaucīšana.

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli:

· Nomaļu uzpildīšanai pielieto minerālā materiāla maisījumus 0/16 vai 0/32. 

· Prasības maisījumu materiāliem:

· Plākšņainības indekss- ≤ 35

· Drupinātā vai lauztā virsma virsmas – 50 - 100 (nosaka tikai šķembām no drupinātas grants

· Losandželosas  koeficients - ≤ 45

· Tabula 5.1. prasības 0/16 maisījuma granulometriskajam sastāvam:

	Sieti, mm
	0,063
	0,5
	1
	2
	4
	8
	16
	22,4
	31,5 (32) 

	Augstākais maks. %
	20
	38
	45
	57
	73
	87
	99
	−
	−

	Normāls maks.%
	15
	30
	36
	49
	64
	79
	99
	−
	−

	Normāls min.%
	8
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	98
	100

	Zemākais min.%
	7
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	98
	100


· Tabula 5.2. prasības 0/32 maisījuma granulometriskajam sastāvam:

	Sieti, mm
	0,063
	0,5
	1
	2
	4
	8
	16
	31,5 (32) 
	45 

	Augstākais maks. %
	18
	30
	38
	49
	61
	73
	85
	99
	−

	Normāls maks.%
	12
	20
	30
	36
	49
	64
	79
	99
	−

	Normāls min.%
	8
	10
	15
	22
	31
	41
	61
	85
	100

	Zemākais min.%
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	61
	80
	98


· Nomaļu remontam izlietotā materiāla daudzumu nosaka ņemot vērā sablīvējuma    koeficientu 1.24.

E.  Iekārtas un mehānismi:

· Iekārtas, kas nodrošina pievestā materiāls izbēršanu un izlīdzināšanu uz nomales.

· Pneimo riteņu vai valču veltnis, kura svaram jābūt ne mazākam par 8t vai vibrobliete.

· Laistāmā mašīna.

· Mehāniskā slota.

F.  Darba izpilde:

· Ceļa nomaļu remonts nepieciešams, ja tā ir zemāka par ceļa segu, tajā radušās bedres vai iesēdumi, kurus  nav iespējams likvidēt veicot nomaļu profilēšanas darbus.

·  Iestrādāta materiāla blīvēšana jāveic ar veltņiem līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Maziem darba apjomiem blīvēšanai pielieto vibroblieti.

· Iestrādājamajam materiālam jābūt optimāli mitram, nepieciešamības gadījumā veic materiāla laistīšanu.

· Pēc nomales remonta jāveic segas slaucīšana.

G.  Prasības izpildītam darbam:

· Izremontētajai nomalei jābūt līdzenai ar šķērskritumu 3-5% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Virāžās nomales šķērskritums var  būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi .

· Segas malas un nomales sajūgumam izremontētajās vietās jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

· Nomalē nedrīkst palikt blīvējamās iekārtas pēdas.

· Ceļa segai pēc nomaļu remonta jābūt tīrai.

H.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Jākontrolē  izpildītajā darbā pielietotā materiāla daudzums.

· Nomales šķērskrituma , segas malas un nomales sajūguma uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

· Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.4.3. Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana

5.4.3.1. Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē

A.
Mērķis:

Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B.
Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3)

C.  Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales uzaugumu nogriešana;

4. Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

5. Nomales šķērsprofila atjaunošana;

6. Ceļa segas tīrīšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli:

E. Iekārtas un mehānismi:

· Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai.

· Iekrāvējs vai ekskavators 

·  Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai. 

· Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

F. Darba izpilde:

· Nomaļu uzaugumu noņemšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā. 

· Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

· Nogrieztais uzaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

· Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

G. Prasības izpildītam darbam:

· Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

·  Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%. Virāžās nomales šķērskritums var  būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

· Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

· Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

· Nomales šķērskrituma , segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

· Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.4.3.2. Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri

A.
Mērķis:

Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B.
Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās un izlīdzinātās grunts apjoms (m3)

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales uzaugumu nogriešana ar motorgreideri un pārvietošana uz nogāzes;

4. Nomales šķērsprofila atjaunošana;

5. Grunts izlīdzināšana uz nogāzes un zemes klātnes šķautnes atjaunošana

6. Ceļa segas tīrīšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.
Materiāli:

E.
Iekārtas un mehānismi:

Motorgreiders.

F.
Darba izpilde:

· Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze. 

· Pēc nomales uzauguma grunts izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes atjaunošana.

· No seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

G.
Prasības izpildītam darbam:

· Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

·  Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3-5%. Virāžās nomales šķērskritums var  būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi .

· Pēc grunts izlīdzināšanas nogāzei jābūt līdzenai un izlīdzinājuma slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.  

·  Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

· Nomales šķērskrituma , segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

· Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.4.3.3. Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas aiz barjerām

A.
Mērķis:

Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B.
Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās un izlīdzinātās grunts apjoms (m3)

C.
Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales uzaugumu nogriešana ar ekskavatoru ar planēšanas iekārtu un pārvietošana uz nogāzes;

4. Nomales šķērsprofila atjaunošana;

5. Grunts izlīdzināšana uz nogāzes un zemes klātnes šķautnes atjaunošana;

6. Ceļa segas tīrīšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.
Materiāli:

E.
Iekārtas un mehānismi:

F.
Darba izpilde:

·  Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze . 

· Pēc nomales uzauguma grunts izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes atjaunošana.

· No seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

G.
Prasības izpildītam darbam:

· Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

·  Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3-5%. Virāžās nomales šķērskritums var  būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

· Pēc grunts izlīdzināšanas nogāzei jābūt līdzenai un izlīdzinājuma slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.  

·  Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

· Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

· Nomales šķērskrituma , segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

· Neatbilstības gadījumā jāveic labojumi.

Krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs, ceļa joslās

5.5.1. Krūmu griešana ar rokas instrumentiem 

5.5.1.1.Biezu krūmu griešana (vairāk par 10 000 stumbru uz 1 ha).

5.5.1.2.Vidēji biezu krūmu griešana (3 000 līdz 10 000 stumbru uz 1 ha).

5.5.1.3.Retu krūmu griešana (līdz 3 000 stumbru uz 1 ha).

A. Mērķis: 


Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi. 

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra izcirsto krūmu platība (ha), mērot pēc vainaga. 

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu griešana vai ciršana;

4. Nocirsto krūmu savākšana kaudzēs;

5. Nocirsto krūmu aizvešana, šķeldošana vai sadedzināšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:


Darba veids paredzēts ceļa nodalījuma joslā augošo krūmu ciršanai, ja  to stumbru diametri ir robežās no 6 cm līdz 12 cm. Veicot krūmu ciršanu jāizcērt arī tajos augošās atvases līdz 6 cm. Nogrieztie krūmi  jāaizvāc uz uzņēmēja izgāztuvi, jāšķeldo vai jāsadedzina ceļa nodalījuma joslā, ievērojot ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Šķelda un pelni vienmērīgi izkliedēti drīkst palikt ceļa nodalījuma joslā. 

G. Prasības izpildītam darbam :

· Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

· Nogrieztajiem krūmiem jābūt aizvāktiem, sašķeldotiem vai sadedzinātiem. Šķeldai vai pelniem jābūt aizvāktiem vai vienmērīgi izkliedētiem nodalījuma joslā. 

· Nogriezto  krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm.

· Ūdens atvades sistēmai jāfunkcionē bez traucējumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

5.5.2. Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju

A.Mērķis:
    Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi. 

B.Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros ( pārgāj.km )  

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Krūmu atvašu pļaušana;

3. Krūmu atvašu aizvākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;

4.  Nopļauto krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli: 

E. Iekārtas un mehānismi:
· Krūmu atvašu pļaušanu veic ar riteņtraktoru, kurš aprīkots ar uzkarināmo

· krūmgriezēju; darba platums ≥ 1,2 m

· Griezēj mehānismam jāatbilst šādām prasībām:

· jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;

· jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nozāģētu 2 gadīgas un resnākas krūmu atvases ar diametru ≤5 cm. 

F. Darbu izpilde:
· Darba veids paredzēts krūmu atvašu   un atsevišķu krūmu ar stumbra diametru līdz 5 cm (ieskaitot)  griešanai ar uz riteņtraktoriem uzkarināmiem krūmu griezējiem. 

· Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē ceļa nodalījuma joslā. 

G. Prasības izpildītam darbam:
· Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

· Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

· Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic  pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās joslas platums ir  līdz 1, 6 m to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.  

5.5.3. Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju

A.Mērķis:
       Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi. 

B. Mērvienība:
Jāuzmēra nopļauto krūmu atvašu  platība (ha), mērot pēc vainaga. 

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisko rokas krūmu griezēju;

4. Krūmu atvašu savākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;

5. Krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana 

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli: 

E. Iekārtas un mehānismi:
· Krūmu atvašu pļaušanu veic ar mehāniskajiem rokas krūmu griezējiem.

· Griezēj mehānismam jāatbilst šādām prasībām:

· jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;

· jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nogrieztu atvases  un krūmus  līdz 5 cm(ieskaitot) diametrā.

F. Darba izpilde:

· Darba veids paredzēts krūmu atvašu  ar stumbra maksimālo diametru līdz 5 cm (ieskaitot)  pļaušanai ar rokas krūmu griezējiem 

· Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē ceļa nodalījuma joslā. 

G. Prasības izpildītam darbam:
· Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

· Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

· Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic  pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.5.4. Krūmu mehāniska griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu

A.Mērķis:
      Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.

B. Mērvienība:
 Jāuzmēra nogriezto krūmu  platība (ha), mērot pēc vainaga.

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu;

4. Sasmalcināto krūmu  izkliedēšana;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli: 

E. Iekārtas un mehānismi:
· Griezēj mehānismam jāatbilst šādām prasībām:

· jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;

· jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nogrieztu un sasmalcinātu krūmus ar stumbra diametru līdz 12 cm (ieskaitot).

F. Darba izpilde:

· Darba veids ceļa nodalījuma joslā augošo krūmu  ar  stumbra diametru ≤ 12 cm  griešanai un sasmalcināšanai. 

· Sasmalcinātos krūmus vienmērīgi izkliedē ceļa nodalījuma joslā, ārpus grāvjiem

G. Prasības izpildītam darbam:
· Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

· Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

· Sasmalcinātiem krūmiem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā, ārpus grāvjiem.

      H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic  pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.5.5. Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana

 A.Mērķis:
       Ceļa nodalījuma joslas sakopšana

 B. Mērvienība:
 Jāuzmēra iegūtās šķeldas apjoms (m3)

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Zaru, krūmu un atvašu savākšana; 

4. Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana;

5. .Šķeldas izkliedēšana vai transports uz atbērtni;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli: 

E. Iekārtas un mehānismi:

Škeldotājam jāspēj pārstrādāt zari, krūmi un atvases ar diametru ne mazāku par 12 cm.

F. Darba izpilde:

· Darba veids paredzēts nogrieztu vai nolauztu atvašu, zaru un  krūmu ar diametru ≤ 12 cm   savākšanai, šķeldošanai un iekraušanai transportlīdzeklī.

· Iegūtā šķelda jātransportē uz uzņēmēja atbērtni. Iegūto šķeldu, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona nodaļu, drīkst vienmērīgi izkliedēt ceļa nodalījuma joslā.

   G. Prasības izpildītam darbam:
· Darba zonai jābūt tīrai no nogrieztiem vai nolauztiem zariem, krūmiem un atvasēm.

· Šķeldai jābūt aizvestai vai vienmērīgi izkliedētai ceļa nodalījuma joslā.

   H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, jāuzmēra iegūtās šķeldas apjoms. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai
5.6.
Zāles pļaušana

5.6.1. Zāles pļaušana ar rokām

A.  Mērķis :


Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B.  Mērvienība :

Jāuzmēra nopļautās zāles platība (m2).

C.  Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Zāles pļaušana;

4. Nopļautās zāles izkliedēšana;
5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:

Rokas zāles pļaujmašīnas, trimeri, zāles šķēres un izkaptis.

F.  Darba izpilde:

Zāles pļaušanu ar  rokām viec ceļa nodalījuma joslā, kur nav iespējama tehnikas izmantošana. 

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

G.  Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un  nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.6.2. Mehanizēta zāles pļaušana

A.  Mērķis :


Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sangrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B.  Mērvienība :

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros ( pārgāj.km )  

C.  Darba apraksts :

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2.
Zāles pļaušana;

3.
Nopļautās zāles izkliedēšana;
4.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:


Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m 

F.  Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu  ≤ 4m.       

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotātā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G.  Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm. 

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un  nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1, 6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.   

5.6.3. Mehanizēta zāles pļaušana ar piketstabiņiem aprīkotos autoceļos

A.  Mērķis :


Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sangrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B.  Mērvienība :

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros ( pārgāj.km )  

C.  Darba apraksts :

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2.
Zāles mehanizēta pļaušana;

3.
Nopļautās zāles izkliedēšana;
4.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F.  Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai ar signālstabiņiem aprīkotajās autoceļa nomalēs un sadalošā joslā. 

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotās tehnikas darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

Zāli ap signālstabiņiem, pļauj ne vēlāk kā pēc 3 darba dienām atbilstoši specifikācijas 5.6.1,. prasībām un apmaksā atsevišķi. 

G.  Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm. 

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un  nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi. 

Ap signālstabiņiem 1m rādiusā drīkst palikt nepļauta zāle.

H.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1, 6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.   

5.6.4. Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījuma un sadalošajā joslā

A.  Mērķis :


Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sangrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B.  Mērvienība :

Jāuzmēra nopļautā platība ( ha )  

C.  Darba apraksts :

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2.
Zāles pļaušana;

3.
Nopļautās zāles izkliedēšana;
4.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:


Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri .

F.  Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nodalījuma un sadalošā joslā ar platumu  ≥ 4m.       

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

G.  Prasības izpildītam darbam:


Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm. Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu. Nopļautā zāle nedrīkst piegružot ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.6.5. Latvāņu pļaušana ceļa nodalījuma joslā

A.  Mērķis :


Ierobežot latvāņu izplatību..

B.  Mērvienība :

Jāuzmēra nopļautā platība ( ha )  

C.  Darba apraksts :

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2. 
Brīdinošu uzrakstu uzstādīšana;

3.
Latvāņu pļaušana;, 
4.
Nopļauto latvāņu izkliedēšana;
5.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:

F.  Darba izpilde:

Pielieto ar latvāņiem un krūmu atvasēm (D ≤5cm )  aizaugušo ceļa nodalījuma joslu izpļaušanai. Ar krūmājiem D > 5 cm un latvāņiem aizaugušo platību izpļaušanai un krūmu izgriešanai jāsastāda neparedzēto darbu akts, kurā noteiktas izmaksas, prasības un apjomi. Darbs dod rezultātu, to veicot pirms latvāņu ziedkopas izveidošanās. Nepieciešamas 2 -3 pļaušanas veģetācijas periodā.

Strādājot ar latvāņiem vai pārvietojoties platībās, kas piesārņotas ar latvāņiem, jāatceras:
· latvāņu šūnsula izsauc atklāto ķermeņa daļu apdegumus, taču tā iedarbojas arī uz ķermeņa segtajām daļām, ja ar to tiek samitrināts apģērbs;

· latvāņu šūnsulas iedarbības pakāpe dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga, bet tā pastiprinās tiešos saules staros un labā apgaismojumā;

· veicot latvāņu audžu apļaušanu, obligāti jālieto indivudālie darba aizsardzības līdzekļi – šķidrumu necaurlaidīgs specapģērbs, gumijas zābaki, gumijas aizsargcimdi un pilnā sejas maska ar aizsargbrillēm;

· ar latvāņu sulu notecējušie darba rīki, traktors, tā riteņi, pļaujmašīna un pat aizsarkombinzons var būt par iemeslu roku un citu ķermeņa daļu apdegumiem, ja tie netiks savlaicīgi noskaloti ar ūdeni.

Pamatprasība – dodoties pļaut latvāņus, jāņem līdzi ūdens cimdu, roku, aizsargtērpu un instrumentu mazgāšanai.

Latvāņu apkarošanas darbos, izvēloties individuālos darba aizsardzības līdzekļus, jāņem vērā šādi ieteikumi:

· jālieto ērti gumijas zābaki, gan strādājot, gan veicot tikai latvāņu audžu apskati;

· cimdi jāizvēlas tādi, lai tos varētu brīvi novilkt;

· aizsargkombinezonam jābūt ar slēgtām piedurknēm un tik lielam, lai to varētu brīvi uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas zābakiem. Kombinezonam pēc skalošanas ar ūdeni ir jābūt ātri žūstošam;

· aizsargbrillēm jābūt ar ventilācijas atverēm, tās nedrīkst aizsvīst; 

· aizsargmaskām ir jābūt viegli novelkāmām.

-
beidzot latvāņu apkarošanas darbus, cimdu kombinezona un izmantoto darbarīku noskalošana ar ūdeni jāveic pārdomāti, zināmā secībā. Lai novērstu nejaušu latvāņu sulas saskari ar atklātām ķermeņa daļām. Pēc darba nepieciešams mazgāt tehniku un agregātus.

Drošības nolūkos latvāņu audzēs darbus ieteicams veikt grupās ne mazāk kā diviem strādniekiem, iepriekš sīki iepazīstinot ar darba aizsardzības pasākumiem un iespējamiem rīcības variantiem konkrētā situācijā.

Nopļautie latvāņi jāatstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tie nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

G.  Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā nopļauti latvāņi un starp tiem augošās krūmu atvases. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par  10 cm.

Nopļautie latvāņi un atvases netraucē ūdens atvades sistēmas darbu. Nopļautie latvāņi un atvase nedrīkst piegružot ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

 Jābūt uz mitrumizturīga saplākšņa vai skārda uzstādītam brīdinošam uzrakstam „Latvāņi” ar burtu augstumu ne mazāku kā 15 cm.

F.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.6.6. Atsevišķu latvāņu izskaušana

A.  Mērķis :


Ierobežot latvāņu izplatību.

B.  Mērvienība :

Jāuzskaita izskausto latvāņu skaits (gab.)  

C.  Darba apraksts :

1. 
Pārbrauciens uz darba vietu;

2.
Latvāņa centrālās rozetes nogriešana;

3.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas un mehānismi:

F.  Darba izpilde:

Šo paņēmienu lieto atsevišķi augošu  augu iznīcināšanai vai nelielu audžu ierobežošanai.

Ar lāpstu vai līdzīgu darba rīku apmēram 10 cm zem augsnes virskārtas nogriež auga ziemot spējīgos dzinumus. Darbs dod rezultātu, to veicot pirms latvāņu ziedkopas izveidošanās. Nepieciešamas 2 -3 nogriešanas veģetācijas perioda laikā.

Strādājot ar latvāņiem vai pārvietojoties platībās, kas piesārņotas ar latvāņiem, jāatceras:
· latvāņu šūnsula izsauc atklāto ķermeņa daļu apdegumus, taču tā iedarbojas arī uz ķermeņa segtajām daļām, ja ar to tiek samitrināts apģērbs;

· latvāņu šūnsulas iedarbības pakāpe dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga, bet tā pastiprinās tiešos saules staros un labā apgaismojumā;

· veicot latvāņu audžu apļaušanu, obligāti jālieto indivudālie darba aizsardzības līdzekļi – šķidrumu necaurlaidīgs specapģērbs, gumijas zābaki, gumijas aizsargcimdi un pilnā sejas maska ar aizsargbrillēm;

· ar latvāņu sulu notecējušie darba rīki, traktors, tā riteņi, pļaujmašīna un pat aizsarkombinzons var būt par iemeslu roku un citu ķermeņa daļu apdegumiem, ja tie netiks savlaicīgi noskaloti ar ūdeni.

Pamatprasība – dodoties pļaut latvāņus, jāņem līdzi ūdens cimdu, roku, aizsargtērpu un instrumentu mazgāšanai.

Latvāņu apkarošanas darbos, izvēloties individuālos darba aizsardzības līdzekļus, jāņem vērā šādi ieteikumi:

· jālieto ērti gumijas zābaki, gan strādājot, gan veicot tikai latvāņu audžu apskati;

· cimdi jāizvēlas tādi, lai tos varētu brīvi novilkt;

· aizsargkombinezonam jābūt ar slēgtām piedurknēm un tik lielam, lai to varētu brīvi uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas zābakiem. Kombinezonam pēc skalošanas ar ūdeni ir jābūt ātri žūstošam;

· aizsargbrillēm jābūt ar ventilācijas atverēm, tās nedrīkst aizsvīst; 

· aizsargmaskām ir jābūt viegli novelkamām.

Beidzot latvāņu apkarošanas darbus, cimdu kombinezona un izmantoto darbarīku noskalošana ar ūdeni jāveic pārdomāti, zināmā secībā. Lai novērstu nejaušu latvāņu sulas saskari ar atklātām ķermeņa daļām. Pēc darba nepieciešams mazgāt tehniku un agregātus.

Drošības nolūkos latvāņu audzēs darbus ieteicams veikt grupās ne mazāk kā diviem strādniekiem, iepriekš sīki iepazīstinot ar darba aizsardzības pasākumiem un iespējamiem rīcības variantiem konkrētā situācijā.

G.  Prasības izpildītam darbam:

Zem augsnes nogriezta auga centrālā rozete. Ceļa nodalījuma joslā  nepaliek nenogriezti latvāņi. 

F.  Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.7.
 Apstādījumu kopšana

 5.7.1. Augsnes kopšana

 5.7.1.1. Augsnes kopšana ar roku darbu

A.  Mērķis: 

Sagatavot augsni stādījumiem.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra sakoptā platība   (m2).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba vietas aprīkošana un norobežošana;

3. Augsnes rakšana un lielo gabalu sasmalcināšana;

4. Augsnes irdināšana;
5. Nezāļu ,sakņu, akmeņu un svešķermeņu izlasīšana;

6. Darba vietas sakārtošana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Augsnes rakšana jāveic 18-20 cm dziļumā sasmalcinot lielos gabalus. Irdināšana jāveic ar rokas grābekļiem, sasitot rupjos augsnes gabalus un izlasot akmeņus, saknes un citus svešķermeņus.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc augsnes kopšanas darbu veikšanas augsnei  jābūt ar smalkgraudainu struktūru, irdenai, brīvai no nezālēm, to saknēm, akmeņiem un svešķermeņiem; 

Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc to pabeigšanas , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.7.6. Dzīvžogu apgriešana

5.7.6.1. Dzīvžogu apgriešana ar roku darba rīkiem

A.  Mērķis: 

Saglabāt funkcionālajiem mērķiem atbilstošus izveidotos apstādījumus.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra apgriezto dzīvžogu platība  (m2).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba vietas aprīkošana un norobežošana;

3. Dzīvžoga apgriešana, veidojot nepieciešamo vainagu;

4. Atgriezumu savākšana kaudzēs un transports uz izgāztuvi;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Stādījumu veidojošiem kokiem jābūt veseliem. Bojātie un sausie zari jāizgriež. Dzīvžoga formu veido atbilstoši darba uzdevumam. 

Atgriezumus sakrauj kaudzēs un transportē uz uzņēmēja izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu, sadedzina vai šķeldo un pelnus vai šķeldu izkliedē ceļa nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Sniegu aizturošo dzīvžogu veido augstumā no 2,0 m līdz 2,5 m. Apgrieztajam dzīvžogam vizuāli jāiekļaujas kopējā ainavā un tam jāveic savas funkcijas. Tajā nedrīkst palikt sausi vai bojāti zari. Nogrieztie zari aizvākti, sadedzināti vai sašķeldoti un izkliedēti nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Kvalitāte kontrolējama darba procesā. Veiktā darba apjomus nosaka uzmērot reāli apgriezto platību (tas ir dzīvžogam apgriezto sānu un augšējo virsmu). Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.7.6.2. Dzīvžogu mehāniska apgriešana 

A.  Mērķis: 

Saglabāt funkcionālajiem mērķiem atbilstošus izveidotos apstādījumus.

B .  Mērvienība :

Jāuzmēra apgriezto dzīvžogu platība  (m2).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba vietas aprīkošana un norobežošana;

3. Dzīvžoga apgriešana, veidojot nepieciešamo vainagu;

4. Atgriezumu savākšana kaudzēs un transports uz izgāztuvi;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:


Dzīvžogu apgriešanai tiek izmantotas uz tehnikas uzkarināti griezējinstrumenti

F. Darba izpilde:

Stādījumu veidojošiem kokiem jābūt veseliem. Bojātie un sausie zari jāizgriež. Dzīvžoga formu veido atbilstoši darba uzdevumam. 

Atgriezumus sakrauj kaudzēs un transportē uz uzņēmēja izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu, sadedzina vai šķeldo un pelnus vai šķeldu izkliedē ceļa nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Sniegu aizturošo dzīvžogu veido augstumā no 2,0 m līdz 2,5 m. Apgrieztajam dzīvžogam vizuāli jāiekļaujas kopējā ainavā un tam jāveic savas funkcijas. Tajā nedrīkst palikt sausi vai bojāti zari. Nogrieztie zari aizvākti, sadedzināti vai sašķeldoti un izkliedēti nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Kvalitāte kontrolējama darba procesā. Veiktā darba apjomus nosaka pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.7.7.Sauso un lieko zaru izzāģēšana ar rokas darba rīkiem

A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību un saglabāt funkcionālajiem mērķiem atbilstošus izveidotos apstādījumus.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita izzāģēto koku skaits ( koks).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Kāpņu, pacēlāja uzstādīšana un pārvietošana darba procesā;

4. Sauso, aizlauzto un lieko zaru izzāģēšana  kokiem;

5. Griezuma vietu pielīdzināšana, zāģējuma vietu ieziešana ar tepi  (krāsu, potziedi);

6. Atgriezumu savākšana kaudzēs un transports uz izgāztuvi;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:
Darbs paredzēts kokiem ar stumbra diametru līdz 500mm, zaru ar diametru lielāku par 40mm, līdz 15 zariem vienā kokā.

Koka ģeometriskā forma jāveido atbilstoši darba uzdevumā (projektā) paredzētajam. Kā arī jāizgriež bojātie vai sausie zari un zari, kas traucē ceļa zīmju redzamību.

Atgriezumus sakrauj kaudzēs un transportē uz uzņēmēja  izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu , sadedzina vai šķeldo. Pelnus vai šķeldu vienmērīgi izkliedē ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Apgriezta koka ģeometriskai formai jāatbilst darba uzdevumam, tam jāiekļaujas apkārtējā ainavā. Tajā nedrīkst palikt sausi vai bojāti zari un zari, kas aizsedz ceļa zīmes. Nogrieztie zari aizvākti, sadedzināti vai sašķeldoti un izkliedēti nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.7.8. Atsevišķu koku novākšana

5.7.8.1. Atsevišķa koka novākšana

A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita novākto koku skaits ( koks).  

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu un apakšējo koka zaru novākšana;

4. Koka nozāģēšana, atzarošana, sagarināšana ;

5. Zaru un atkritumu savākšana ;

6. Sagarināto koku, zaru un atkritumu transports ;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:
Koku zāģēšanu veic ievērojot 2006. gada 29. augusta MK noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības. Koku grupas, kas ≥5, zāģēšana jāveic pēc atsevišķi sastādītas tāmes. Par atsevišķu koku uzskatāmi koki ar diametru virs 12 cm. Koka diametrs jāmēra 1,3m augstumā no zemes virsmas. Ja koka šķērsgriezums ir ovāls, tad koka diametrs tiek noteikts, saskaitot lielāko diametru ar mazāko un summu dalot ar 2.  

Lai varētu droši strādāt, pirms koka zāģēšanas jānovāc krūmi un koka apakšējie zari. 
Koks jānozāģē ne augstāk kā 10 cm virs zemes vai augstumā kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra. Pirms koka zāģēšanas jāizdara iezāģējums 1/3 – 1/4 no koka diametra, pēc tam zāģē no pretējās puses vienā līmenī  ar augšējo iezāģējuma malu, atstājot 2-4 cm platumā neskartu koksni, kas nodrošina koka gāšanos vēlamajā virzienā. Koka gāšanai jāpielieto gāšanas dakšas vai speciālas lāpstiņas. Ja koka zāģēšana var apdraudēt satiksmi, tad ir jāorganizē īslaicīga satiksmes apturēšana. Nozāģētais koks jāatzaro, jāsagarina un jāaizved uz uzņēmēja noliktavu.

Koksnes atkritumi, zari  jāsavāc un jāaizved uz uzņēmēja  izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu , jāsadedzina vai jāsašķeldo, pelnus vai šķeldu izkliedējot ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 10 cm virs zemes vai augstumā, kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra.

Kokam  jābūt aizvestam, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem, sadedzinātiem vai saškeldotiem.

Šķeldai vai pelniem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.7.8.2. Koka ar kuplu vainagu novākšana alejā

A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita novākto koku skaits ( koks).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu un apakšējo koka zaru novākšana;

4. Koka nozāģēšana, atzarošana, sagarināšana ;

5. Zaru un atkritumu savākšana;

6. Sagarināto koku, zaru un atkritumu transports;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Koku zāģēšanu veic ievērojot 2006. gada 29. augusta MK noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības. Koku grupas, kas ≥5 un koku ar stumbra D>35 cm, zāģēšana jāveic pēc atsevišķi sastādītas tāmes. 
Par atsevišķu koku uzskatāmi koki ar diametru virs 12 cm. Koka diametrs jāmēra 1,3m augstumā no zemes virsmas. Ja koka šķērsgriezums ir ovāls, tad koka diametrs tiek noteikts, saskaitot lielāko diametru ar mazāko un summu dalot ar 2. 


 Lai varētu droši strādāt, pirms koka zāģēšanas jānovāc krūmi un koka apakšējie zari. Koka nozāģēšanu veic pa daļām sākot no augšas, darbā izmantojot pacēlāju. Koks jānozāģē ne augstāk kā 10 cm virs zemes vai augstumā kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra. Pirms koka zāģēšanas jāizdara iezāģējums 1/3 – 1/4 no koka diametra, pēc tam zāģē no pretējās puses vienā līmenī  ar augšējo iezāģējuma malu, atstājot 2-4 cm platumā neskartu koksni, kas nodrošina koka gāšanos vēlamajā virzienā. Koka gāšanai jāpielieto gāšanas dakšas vai speciālas lāpstiņas. Ja koka zāģēšana var apdraudēt satiksmi, tad ir jāorganizē īslaicīga satiksmes apturēšana.


Nozāģētais koks jāatzaro, jāsagarina un jāaizved uz uzņēmēja noliktavu.

Koksnes atkritumi un zari jāsavāc un  jāaizved uz uzņēmēja  izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu , jāsadedzina vai jāsašķeldo, pelnus vai šķeldu izkliedējot ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 10 cm virs zemes vai augstumā, kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra.

Kokam  jābūt aizvestam, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem, sadedzinātiem vai saškeldotiem.

Šķeldai vai pelniem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.7.8.3. Atsevišķa koka novākšana sevišķi sarežģītos apstākļos (blīvi apdzīvotās vietās tuvu dzīvojamām mājām, blakus esot virszemes inženierkomunikācijām sakaru vai elektrības gaisvadu līnijām ar kuplu vainagu novākšana alejā)

A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita novākto koku skaits ( koks).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Krūmu un apakšējo koka zaru novākšana;

4. Koka nozāģēšana, atzarošana, sagarināšana ;

5. Zaru un atkritumu savākšana;

6. Sagarināto koku, zaru un atkritumu transports;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:
Koku zāģēšanu drīkst veic ievērojot  2006. gada 29. augusta MK noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības. Par atsevišķu koku uzskatāmi koki ar diametru virs 12 cm. Koka diametrs jāmēra 1,3m augstumā no zemes virsmas. Ja koka šķērsgriezums ir ovāls, tad koka diametrs tiek noteikts, saskaitot lielāko diametru ar mazāko un summu dalot ar 2.

Lai varētu droši strādāt, pirms koka zāģēšanas jānovāc krūmi un koka apakšējie zari. Koka nozāģēšanu veic pa daļām sākot no augšas, darbā izmantojot pacēlāju. Lai krītošā koka daļas neapdraudētu  tuvumā esošās ēkas un virszemes inženierkomunikācijas, tās pirms zāģēšanas nostiprina ar autoceltņa palīdzību. Koks jānozāģē ne augstāk kā 10 cm virs zemes vai augstumā kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra. Pirms koka zāģēšanas jāizdara iezāģējums 1/3 – 1/4 no koka diametra, pēc tam zāģē no pretējās puses vienā līmenī  ar augšējo iezāģējuma malu, atstājot 2-4 cm platumā neskartu koksni, kas nodrošina koka gāšanos vēlamajā virzienā. Koka gāšanai jāpielieto gāšanas dakšas vai speciālas lāpstiņas. Ja koka zāģēšana var apdraudēt satiksmi, tad ir jāorganizē īslaicīga satiksmes apturēšana. Nozāģētais koks jāatzaro, jāsagarina un jāaizved uz uzņēmēja noliktavu.

Koksnes atkritumi un  zari jāsavāc un jāaizved uz uzņēmēja  izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu , jāsadedzina vai jāsašķeldo, pelnus vai šķeldu izkliedējot ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.  

G. Prasības izpildītam darbam :

Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 10 cm virs zemes vai augstumā, kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra.

Kokam  jābūt aizvestam, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem, sadedzinātiem vai saškeldotiem.

Šķeldai vai pelniem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.7.8.4. Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (-iem)
A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita novākto koku skaits ( koks).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Koka atzarošana un  sagarināšana ;

4. Sagarinātā koka aizvākšana ;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:
Nolauztajam vai nogāztajam kokam nozāģē lielākos zarus. Koku sagarina un aizvāc aiz ceļa zemes klātnes. Kokus un  zarus nokrauj kaudzē ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.

G. Prasības izpildītam darbam :


Ceļa zemes klātnei jābūt tīrai pēc koka un zaru novākšanas. Sagarinātajam kokam zariem jābūt sakrautiem kaudzēs.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.7.8.5. Celma izraušana vai nofrēzēšana
A.  Mērķis: 

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B .  Mērvienība :

Jāuzskaita izrauto vai nofrēzēto celmu skaits ( celms).  

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Celma nofrēzēšana vai izlaušana;

4. Izlauztā celma vai tā šķeldas aizvešana uz uzņēmēja izgāztuvi;

5. Celma bedres aizbēršana un aizlīdzināšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:
· Koka celms jāizlauž vai jānofrēzē, nebojājot ceļu vai ceļa būvi.

· Izlauztais vai izfrēzētais(šķelda) celms jāaizved prom uz uzņēmēja izgāztuvi .Saskaņojot ar Reģiona rajona nodaļu, šķeldu drīkst vienmērīgi izkliedēt ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.

· Ja celms tiek frēzēts, tad paliekošajai celma daļai jābūt vismaz 20 cm zem zemes virsmas ( nomales vai nogāzes) līmeņa.

· Celma bedres vieta jāpielīdzina, un, ja nepieciešams, jāaizber ar attiecīgu materiālu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Celmiem jābūt izrautiem vai nofrēzētiem, aizvestiem vai to šķeldai vienmērīgi izkliedētais. Celmu bedrēm aizlīdzinātām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:


Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.8. Ceļu operatīvā kopšana vasarā

Autoceļam noteikto ikdienas uzturēšanas prasību  operatīva nodrošināšana.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra operatīvi sakopto autoceļu garums (km) .

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Autoceļa operatīvā kopšana;

4. Pārbraucieni darba laikā;

5. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Veicot kopšanu jābūt līdzi instrumentiem sīko defektu likvidēšanai, ceļa zīmju stiprinājuma elementiem un satiksmes organizācijas līdzekļiem darba vietas norobežošanai.
E. Iekārtas :

. 

F.  Darba izpilde :

Autoceļa operatīvā kopšana veicama saskaņā ar uzņēmēja līgumu, pamatojoties uz autoceļa apsekošanā konstatētajiem defektiem, kas ierakstīti Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā.

Autoceļa operatīvā kopšana jāveic arī pēc sniegputeņiem , atkušņiem , vētrām u.c. dabas stihijām.

Operatīvā kopšana sastāv no šādiem darbiem: 

a) Ceļa klātnē, pieturvietās un atpūtas vietās, stāvlaukumos izmētāto atkritumu savākšana.  Atkritumu tvertņu (līdz 10l tilpumam) iztukšošana. Ceļa zīmju un vertikālā marķējuma sakārtošana un nostiprināšana;

b) Ceļa klātnes atbrīvošana no nepiederošiem priekšmetiem (svars līdz 100 kg) un beigtiem dzīvniekiem;

c) Atkušņa ūdeņu novadīšana no ceļa klātnes , izkaļot nomalē tekni vai izrokot valnī tranšeju;

d) Ceļa posmu apzīmēšana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās , kas rada draudus satiksmes drošībai; 

e) Ceļa zīmju redzamības nodrošināšana ( notīrīšana no sniega , aizsedzošo koku zaru apzāģēšana , atsevišķu krūmu vai  to zaru nociršana );

f) Ceļa redzamības nodrošināšana ceļu krustojumos (atsevišķu aizsedzošo koku zaru apzāģēšana, atsevišķu krūmu vai to zaru nociršana ).

Savāktie atkritumi, ceļa nepiederošie priekšmeti un beigtie dzīvnieki jātransportē uz utilizācijas vai deponēšanas vietu. Deponēšana vai utilizācija izdevumi iekļauti šī darba vienības cenā. 

Pēc kopšanas darbu veikšanas jānovāc nevajadzīgās barjeras un pagaidu ceļa zīmes .

G. Prasības izpildītam darbam :

Ceļa zīmēm jābūt stingri piestiprinātām pie ceļa zīmes staba un redzamām .

Uz ceļa klātnes nedrīkst uzkrāties virsmas ūdeņi.

Ceļa klātnei, pieturvietām , atpūtas vietām un stāvlaukumiem jābūt tīriem no atkritumiem un beigtiem dzīvniekiem, urnām iztīrītām. 

Satiksmei bīstamām vietām jābūt apzīmētām ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa vai posma garumā , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.9. Ceļa nodalījuma joslas sakopšana

A.
Mērķis :

Autotransporta kustības drošības un ērtību operatīva nodrošināšana .

B. Mērvienība :

Jāuzmēra sakoptās nodalījuma joslas garums (km) .

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa nodalījuma joslas sakopšana:

Atkritumu savākšana ceļa nodalījuma joslā; .

Nepiederošu priekšmetu novākšana un beigto dzīvnieku no ceļa nodalījuma joslas;

Savākto atkritumu aizvešana uz izgāztuvi darba procesā;

4. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi :

F. Darba izpilde :


Darba veids paredzēts piegružotas ceļa nodalījuma joslas sakopšanai un savākto atkritumu, nepiederošo priekšmetu un beigto dzīvnieku savākšanai, transportēšana utilizācijas vai deponēšanas vietu., ieskaitot utilizāciju vai deponēšanu  uzņēmēja izgāztuvē.

G. Prasības izpildītam darbam :


Ceļa nodalījuma joslai jābūt tīrai no atkritumiem, beigtiem dzīvniekiem un ceļam nepiederošiem priekšmetiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :


Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa vai posma garumā , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

5.11. Sadzīves atkritumu tvertņu  apkope 

A.
Mērķis :

Atpūtas vietu un stāvlaukumu  tīrības nodrošināšana  .

B . Mērvienība :

Jāuzskaita sadzīves atkritumu izvešanas  daudzums kubikmetros  ( m3) .

C.
Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Atkritumu tvertņu uztukšošana; 

3. Tvertņu apkārtnes sakopšana;

4. Savākto atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.
Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi :


Atkritumu transportēšanas tehnika, atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

F. Darba izpilde :

· Paredzēts sadzīves atkritumu izvešanai no atpūtas vietām un stāvlaukumiem.

· Tvertņu iztukšošanas biežumu nosaka Reģiona rajona nodala. Iztukšojot tvertnes jāsavāc tvertnei blakus (5m rādiusā) nokrautie atkritumi.

· Atkritumi jātransportē un jādeponē oficiāli reģistrētā  izgāztuvē.

G.
Prasības izpildītam darbam :

· Tvertnei jābūt iztukšotai  un nesabojātai

· Ap tvertni nedrīkst palikt neaizvākti atkritumi. 

H.
Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :


Izpildītais darbs kontrolējams atpūtas vietās un stāvlaukumos , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6. nodaļa. Autoceļu apsekošana

6.1.1. Autoceļu apsekošana vasarā

A. Mērķis:

Nodrošināt savlaicīgu   autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu un aizsardzības pasākumu  veikšanu.  

B. Mērvienība:

Jāuzmēra apsekotās brauktuves garums ( ceļos ar dalītu brauktuvi, katra brauktuve tiek uzmērīta atsevišķi) kilometros (km). 

C. Darbu apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa apsekošana;

3. Vieglu priekšmetu novākšana;

4. Reģiona  rajona nodaļas informēšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

6. Autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla noformēšana.

D.Materiāli:

Apsekojot līdzi jābūt, instrumentiem sīko defektu likvidēšanai un defektu uzmērīšanai, satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, īslaicīgo darba vietu norobežošanai, sakaru līdzekļiem, kas nodrošina saziņas iespējas ar Reģiona rajona nodaļu un uzņēmēja atbildīgo amatpersonu.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Apsekošanu veic aprīļa – oktobra mēnešos ar šādu apsekošanas periodiskumu:

a) A un A1 uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi nedēļā;

b) B uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi 2 nedēļās;

c) C un D uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi mēnesī.

Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc sniegputeņiem, vētrām u.c dabas stihiskām parādībām, informējot par to Reģiona rajona nodaļu.  

Jāapseko visi autoceļa kompleksa elementi, fiksējot atkāpes no noteiktās ikdienas uzturēšanas klases prasībām , jaunus pieslēgumus un darbus ceļa nodalījuma joslā, kā arī uzmērot atklātos defektus. 

Konstatējot kustību  traucējošus  un vieglus priekšmetus, tie nekavējoties jānovāc no ceļa klātnes.  Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē Reģiona rajona nodaļa un uzņēmēja atbildīgā amatpersona.

G. Prasības izpildītam darbam:

Uzņēmējs 24 stundu laikā mutiski informē Reģiona rajona nodaļu par konstatētajiem pieslēgumiem, darbiem  ceļa nodalījuma joslā un par ceļa aprīkojuma bojāšanas vai pazušanas gadījumiem;

Uzņēmējs divas reizes mēnesī iesniedz Reģiona rajona nodaļā  Autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu.

Apsekošanas rezultātu uzņēmējs izmanto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs  kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
6.1.2. Gājēju celiņu/ietves, laukumu, gājēju taku attīrīšana no smilts sanesumiem,

papīriem, zālāju kopšana vasaras sezonā

Mērķis:

Atbrīvot gājēju celiņu/ietves, laukumu, gājēju takas no smilts sanesumiem, papīriem, kā arī tīra brauktuvi 1m platumā pie ietves. Veic uzkopšanas darbus pieguļošajās teritorijās (zālājos).

Mērvienība:

Darba apraksts:

1.Aiziešana līdz darba vietai;

2.Gājēju celiņa/ietves, laukumu, gājēju takas attīrīšana no smilts sanesumiem, papīriem, koka zariem un    

   citiem  netīrumiem;

3.Veic lapu grābšanu, akmeņu nolasīšanu, gājēju taku ravēšanu. Attīra zālājus no papīriem, 

   pudelēm, zariem, kurmju rakumiem, akmeņiem;

4.Kontrole par paveikto darbu;

5.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, nodarītiem bojājumiem (soli, atkritumu urnas, utt.).

Materiāli:

Slotas, ķerra, asfalta birstes, liekšķere, atkrituma tvertnes, atkrituma maisi, sētnieku mājiņa (instrumentu un materiālu novietošanai).

Iekārtas:

 Transports atkritumu savākšanai un izvešanai uz novietni reizi 2 nedēļās vai pēc vajadzības.

Darba izpilde:

Sētnieks  uzkopšanas darbus veic no plkst.5.00-9.00, lai netraucētu gājējiem un auto satiksmei, un atkārtoti no plkst.15.00-18.00. Atkritumus savāc un novieto noteiktās vietās. Jāseko, lai atkritumu tvertnes uzturētu kārtībā un tīrībā, iztukšojot tās katru dienu.

Prasības izpildītam darbam:

Gājēju celiņam/ietvei, gājēju takai jābūt noslaucītai un nolasītiem papīriem, koku zariem un citiem atkritumiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā  gājēju celiņa/ietves, gājēju takas garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.3. Sētnieka -dežuranta  darba uzdevums

Mērķis:

Veic uzkopšanas darbus pie pilsētā. Novācot atkritumus no ietvēm un brauktuvēm, sabiedrisko iestāžu ieejām (autostacijas, kultūras nama, bankas, veikali utt.) brīvdienās un svētku dienās

Mērvienība:

Darba daudzums uzskaitāms stundās. 

Darba apraksts:

1.Aiziešana līdz darba vietai;

2.Papīru salasīšana, ieejas uzkopšana, sniega tīrīšana (ziemas sezonā);

3.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, par sabojāto koplietošanas inventāru;

4.Kontrole par paveikto darbu.

Materiāli:

Slotas, ķerra, asfalta birstes, liekšķere, atkrituma tvertnes, atkrituma maisi, sniega lāpsta, sētnieku mājiņa (instrumentu novietošanai).

Iekārtas:

Darba izpilde:

Sētnieks  uzkopšanas darbus veic no plkst.5.00-9.00, lai netraucētu gājējiem un auto satiksmei. Atkritumus savāc un novieto noteiktās vietās. 

Prasības izpildītam darbam:

Pie ieejām jābūt noslaucītiem netīrumiem, notīrītam sniegam (ziemas sezonā), savāktiem papīriem un citiem sīkiem atkritumiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā minētājā uzkopšanas teritorijā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.4. Zāles pļāvējs
Mērķis:

Ievērot Domes saistošos noteikumus.Uzlabot vizuālo pilsētas skatu, sakoptību. Nepieļaut nezālu izsēšanos. Atvieglot redzamību krustojumos un ielu pieguļošās teritorijās.

Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms m2.

Darba apraksts:

1.Saņemt darba uzdevumu;

2.Pārbrauciens līdz darba vietai;

3.Darbu izpilde- zāles pļaušana ar trimmeri, stumjamo pļaujmašīnu traktoru LTH-15, rotējošos 

   pļaujmašīnu uz  traktora bāzes;

4.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

5.Kontrole par paveikto darbu;

6.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Materiāli:

Trimmeri, auklas trimmerim, degviela, zāles pļāvējs, stumjamā pļaujmašīna, rotējošā pļaujmašīna, 

Iekārtas:

 Zāles pļaušanu veic ar trimmeri, stumjamo pļaujmašīnu, zāles pļāvēju, rotējošo pļaujmašīnu uz traktora bāzes. Veic krūmu un atvašu appļaušanu a/c nomalēs.

Darba izpilde:

Zāles pļaušana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, apstādījumi, ēkas fasādes.

Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā minētājā pļaušanas teritorijā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.5. Operatīvais transports

Mērķis:

 Veic ielu un a/c apsekošanu ar sīko bojājumu novēršanu (c/z uzturēšana, ūdens atvadu uzturēšana, avārijas situācijas  novēršana, ielu un a/c operatīvā kopšana, un ceļa  nodalījuma joslu sakopšana).

Mērvienība:

1km, m2, h, ha, gb.

Darba apraksts:

1.Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Nepieciešamo remontdarbu veikšana;

3.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Materiāli:

Aukstais a/b “Bitumaks”, norobežojošās barjeras, lentas, brīdinājuma zīmes, c/z stabi, kronšteini, skrūves, krāsa.

Iekārtas:

 Patruļmašīna, vibrobliete, motoržāgi: asfaltam un betonam, kokam; trimmeris, rokas instrumenti.

Darba izpilde:

Veic a/c un ielu apsekoša un pēc izsaukuma veic nepieciešamos darbus uz a/c un ielām.

Prasības izpildītam darbam:

Atbilstoši pašvaldības ielu un a/c ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijai.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā minētājā teritorijā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.6. Lapu iekraušana un izvešana no pilsētas

Mērķis:

Lapu izvešanu no pilsētas koplietošanas teritorijām: tie ir laukumi, skvēri, parki, ielu nomales un zālieni starp brauktuvi un trotuāru.

Mērvienība:

Izpildītais darbs uzmērāms m³.

Darba apraksts:

1.Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Lapu savākšana un aizvešana uz atbērtni;

3.Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Materiāli:

Iekārtas:

 Kompakttraktors, kas aprīkots ar šim darbam paredzētu aprīkojumu, autotransports. Cilvēkresursi, kas piegrābj un pienes lapas ar maisiem no tehnikai nepiekļūstamām vietām.

Darba izpilde:

Jāsavāc sagrābtās lapas un jāiekrauj autotransportā, un jāaizved uz atbērtni. Pēc lapu savākšanas jāpiegrābj atlikumi. Lapu savākšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, tuvumā esošās būves. Kravai jābūt nosegtai.

Prasības izpildītam darbam:

Atbilstoši pašvaldības ielu un a/c ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijai.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā minētājā teritorijā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.7. Bojātā bruģakmens seguma atjaunošana

Mērķis

     Atjaunot bojātā bruģakmens segumu

Mērvienība

     Jāuzmēra atjaunojamā bruģakmens seguma laukums (m²)

Darba apraksts

     1. Pārbrauciens līdz darba vietai

     2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana

     3. Bojātā seguma noņemšana

     4. Pamatnes sagatavošana, jaunā seguma pievešana un padošana darba vietā

     5. Jaunā seguma ierīkošana

     6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana

     7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē

Materiāli

     Prasības materiāliem:

     Minerālmateriāls atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” 22. tabulā AADT virs 500 dotajām prasībām

      Bruģakmeņi-h = 60-80mm

Iekārtas

      Vibrobliete

Darba izpilde

      Bojātais seguma materiāls jādemontē un jānokrauj krautnē. Demontētā bruģakmens zonā jāatjauno smilts, garants vai šķembu pamats, tas jānoplanē un jānoblīvē. Bruģakmens šuves aizpildāmas ar smilti ieslaukot.

Prasības izpildītajam darbam

      Bruģakmens seguma virsmai jābūt ar atbilstošu garenprofilu un šķērsprofilu

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

      Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

6.1.8. Bojāto ielu un ietvju apmaļu nomaiņa

Mērķis

     Atjaunot bojātās ielu un ietvju apmales

Mērvienība

     Jāuzmēra atjaunojamo apmaļu metrāža (m)

Darba apraksts

     1. Pārbrauciens līdz darba vietai

     2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana

     3. Bojāto apmaļu demontāža

     4. Pamatnes sagatavošana, jauno apmaļu pievešana un padošana darba vietā

     5. Jauno apmaļu uzstādīšana

     6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana

     7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē

Materiāli

     Prasības materiāliem:

     Minerālmateriāls atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” 22. tabulā AADT virs 500 dotajām prasībām

      Ielu apmales 1000x300x150mm , ietvju apmales 1000x200x80mm

      Betons B15

Iekārtas

      Vibrobliete

Darba izpilde

      Bojātās apmales jādemontē un jānokrauj krautnē. Demontēto apmaļu zonā jāatjauno smilts, garants vai šķembu pamats, tas jānoplanē un jānoblīvē. Zem apmalēm iestrādājams betons B15, atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005”. Atjaunojamās asfaltbetona joslas platums gar ielu apmalēm ir atbilstošs demontētajai (atzāģētajai) asfaltbetona joslai (attiecas arī uz bruģa segumu).

Prasības izpildītajam darbam

       Šuves starp apmalēm nedrīkst pārsniegt 5 mm. Pieļaujamās novirzes novietojumam: plānā ±5cm; profilā ±2cm

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

      Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
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