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IEVADS

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Autoceļu specifikācijām 2010.

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams.

Nodaļām, kurām piemērojamas Autoceļu specifikācijas 2010, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Paskaidrojuma raksts


Priežu ielas rekonstrukcija Kandavas pilsētā projekta risinājumi izstrādāti pēc Kandavas novada domes pasūtījuma.

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-2:1999 “ Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 77:2002 “Ceļa zīmes”, LVS 85:1997 “Ceļa apzīmējumi”.

Projekts izstrādāts uz SIA “Ģeodēzists” 2005.gada maijā veiktā topogrāfiskā uzmērījuma.

Projekta darba stadijas dokumentāciju izstrādāja SIA “ V Vikings” inženieri:

būvprojekta vadītājs- Andris Mandavs- LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-2677

projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCad LT 2008.

Projekta galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji

Ceļa kategorija un galvenie parametri:

(skatīt LVS 190-2:1999 4.nodaļu)

Ceļa nozīme- Kandavas pilsētas iela

Ceļa funkcija- apdzīvotu vietu iekšējā satiksme

Ceļa veids- vispārīgās lietošanas

Braukšanas joslu skaits- 2

Brauktuvju skaits- 1

Satiksmes izkārtojums pieslēgumos- vienā līmenī

Atļautais braukšanas ātrums- 50km/h

Šķērsprofila elementi

(skatīt LVS 190-2:1999 5. un 9.nodaļu)

Normālprofils- esošais (5x0,5x2)

Braukšanas joslas, platums- 2,5m

Nomales, platums- esošais 0,5m

Ietve, platums- 1,5m

Šķērslīpumi- ietvēm-1,5° , nomalēm- 5%

Esošās situācijas apraksts

Satiksmes drošības situācija

Kandavas pilsētas teritoriju šķērso a/c P109 un V-1445. Priežu un Zaļā ielas ir bez cietā seguma un ietves, un ir savienotas ar tiešo pieslēgumu pie a/c P109 unV-1445 ar intensīvu satiksmi. Priežu ielā ir blīva privātmāju dzīvojamā apbūve ar pieslēgumu ražotnei “ Priedainei N” un kartinga trasei, kā rezultātā vērojama ļoti liela putekļainība. 

Objekta apsekošanas laikā tika novēroti daudzi satiksmes noteikumu pārkāpumi- ātruma pārsniegšana, distances neievērošana. Tāpat vienota gājēju celiņa tīkla trūkums gājējiem liek izmantot ceļa nomali, lai nokļūtu uz autoostu, pilsētas centru, veikaliem. Liela transporta un gājēju kustība vērojama sacensību laikā pie kartinga trases.

Projektēšanas gaitā tika veikta autoceļa detalizēta apsekošana, kuras rezultātā noskaidrojās galvenie uzdevumi, kas jāatrisina, izstrādājot būvobjektu:


1.jānovērš putekļainība izbūvējot a/b segumu;


2.jāuzlabo gājēju drošība izbūvējot ietvi, paredzot iebrauktuves, kas šķērso gājēju ietvi;


3.izbūvējot gājēju pārejas.

Nobrauktuves un pieslēgumi

Projektējamā posmā atrodas 14 iebrauktuves uz zemes īpašumiem un 3 pieslēgumu ielām.

Projekta risinājumi

Ielas seguma izbūve

I kārtā izbūvējama brauktuve ar nobrauktuvēm. 

Izbūvēt ielas braucamo daļu un nobrauktuves ar a/b segumu no AC-16 surf.(ar S-IV stiprības klases rupjiem minerālmateriāliem) uz šķembu pamata. 

Izbūvēt ūdens atvadus no ielas braucamās daļas. 

Ietves izbūve 

II kārtā izbūvējama ietve ar iebrauktuvēm un gājēju pāreju.

Attīrīt ielas nomali no krūmiem un apauguma, izbūvējot ietvi privātmāju pusē.

Izbūvēt drošai gājēju kustībai gājēju pāreju uz Zaļo ielu.

Projektētās segumu konstrukcijas

Paredzam sekojošu segas konstrukciju:

Brauktuvēm:

-     šķembu pamats h-15cm, fr.0-32;

-     a/b segums h-6cm, AC-16 surf.;

Nobrauktuvēs:

filtrējošais smilts slānis h-30cm;

šķembu pamats h-20cm, fr.0-32;

a/b segums h-6cm, AC-16 surf.

Iebrauktuvēs:

· šķembu pamats h-15cm, fr.0-32;

· betona bruģakmens h– 8cm.

Ietvēm:

· filtrējošais smilts slānis h-20cm;

· šķembu pamats h-12cm, fr.0-32;

· betona bruģakmens h-6cm.

Aprīkojums

Ceļa zīmes

(skatīt LVS 77-2002 un ras.lapu 14;16)

Lietojamas 1.izmēra grupas ceļa zīmes.

Ceļa apzīmējumi

(skatīt LVS 85-1997 un ras.lapu 7-1)

Marķēšanas materiāls- krāsa.

Būvdarbu organizācija

Pirms uzsākt konstrukcijas darbus Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projektu.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošanu un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi konstrukcijas darbu gaitā.

Būvdarbus organizēt saskaņā ar “ Noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām”.

1.Vispārīgā daļa

1.1.Darba izmaksas

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.1. sadaļu.

1.2.Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.2 sadaļu.      

1.3.Satiksmes organizācija

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

Prasības pagaidu satiksmes nodrošināšanai.

Pagaidu satiksmes noteikumi skar visu, kas nepieciešams, lai uzturētu drošu un nepārtrauktu satiksmi pa esošu ceļu.

Satiksmes pārtraukšana nav pieļaujama.

Pasākumu komplekta izmaksās jāietver pagaidu darbi, kas nepieciešami pagaidu ceļa aprīkojuma, ceļa zīmju un norobežojošo elementu uzstādīšanai.

Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst 2009. gada 7. septembrī ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01.01 – 03/173. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar Kandava novada domi.

1.4.Darba drošība

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā.

1.5.Būvdarbu žurnāls

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.5. sadaļu.

1.6.Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.6. sadaļu.

1.7.Darba programma

Skatīt AS 2010 2.nodaļas 2.8. sadaļu.

2.Sagatavošanas darbi

2.1.Trases nospraušana

Ievērot AS 2010 3.nodaļas 3.1.sadaļu- “ Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

ietves nospraušanu veic no īpašuma robežas. Būvējamo komunikāciju trases obligāti piesaistāmas ceļa trases elementiem un to izvietojums jāsaskaņo ar Būvinženieri un komunikācijas ekspluatējošām organizācijām.

2.2.Koku, krūmu un zaru zāģēšana

Ievērot AS 2010 3.nodaļas 3.2.sadaļu.

2.3. Grāvju rakšana un tīrīšana

Ievērot AS 2010 3.nodaļas 3.3.sadaļu.

2.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana

Ievērot AS 2010 3.nodaļas 3.4.sadaļu.

3.Zemes klātne

3.1.Zemes klātnes izbūve

Ievērot AS 2010 4.nodaļas 4.1.sadaļu- “Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar:

augu zeme noņemama vietās, kur paredzēta gājēju ietves izbūve. 

Vidējais grunts noņemšanas biezums 40cm. Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, novērtējot konkrēto situāciju un saskaņojot noņemšanas darbus ar Būvinženieri.

4.Bruģakmens seguma izbūve

4.1.Darbības sfēra

Darbs aptver bruģakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas pamatnes, šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar smilti, bruģakmeņu ievibrēšanu.

4.2.Īpašās prasības

Betona bruģakmens blokiem jābūt izgatavotiem rūpnīcā no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m³, ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5g/cm², atkāpes izmēros ne lielāks +/- 3mm.

4.3.Būvniecības darbu veikšana

Pamatiem jābūt pareizi sagatavotiem un noblīvētiem. Virs pamatiem 5cm biezumā ieklājamas izsijas vai vietās, kur klājums tiek veidots uz braucamās daļas- sausas smilts/cementa maisījums (8:1) 5cm biezumā.

Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm, tās jāaizpilda ar smiltīm. Pieļaujamā līmeņu starpība starp blakus bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm un ne vairāk kā 5mm no projekta atzīmēm.

Bruģakmeņu segumu malas, nostiprināmas ar saliekamiem betona apmales akmeņiem BR100.2.8. un BR100.30.15. uz betona pamata (marka B15).

4.4.Atbilstības pārbaudes

Atstarpes starp bruģakmeņiem jāpārbauda, vai tās atbilst maksimāli pieļaujamām -5mm. Pabeigto seguma augstuma atzīmju atbilstība maksimālajām pielaidēm jāpārbauda 5m intervālos vai vietās, kur vizuāli saskatāma neatbilstība, saskaņojot ar Būvinženieri.

4.5.Uzmērīšana un apmaksa

Mērvienībai jābūt kvadrātmetram.

Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu kā norādīts rasējumos.

Vienu kvadrātmetru vai mazāki bruģa segumu izrāvumi nav jāņem vērā, rēķinot segumu laukumus.

Darbu izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, demontētā materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par atbērtnes izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

5.Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvas kārtas

5.1. Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve

Ievērot AS 2010 5.nodaļas 5.1.sadaļu- “Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve”, papildinot ar:

segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama ievērojot uzrādītos parametrus GT-3, 

griezums E-E.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

5.2.Šķembu pamata vai grants seguma izbūve

Ievērot AS 2010 5.nodaļas 5.2.sadaļu “ Šķembu pamata vai grants seguma izbūve”, papildinot ar:

šķembu pamata vai grants seguma izbūve var tikt veikta vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilešana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini, kas jāsaskaņo ar  Būvinženieri.

Šķembu pamata kārta izbūvējama rasējumos GT-3 norādītajās vietās, ievērojot uzrādītos parametrus.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

5.3.Nomaļu uzpildīšana

Ievērot AS 2010 5.sadaļas- “Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar:

ar šķembu maisījumu nostiprinātās nomales izbūvējamas rasējumā lapā Nr.8 norādītajās vietās, ievērojot uzrādītos parametrus.

 Nomalēm jābūt noplanētām, nodrošinot šķērskritumu.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

6.Ar saistvielām saistītas konstruktīvas kārtas

6.1.Asfaltbetona kārtas izbūve

Ievērot AS 2010 6.nodaļas 6.2.sadaļu- “Asfaltbetona, šķembu- mastikas  asfalta un porasfalta kārtas izbūve”, papildinot ar:

asfaltbetona apakškārtas un virskārtas izbūvējamas, ievērojot uzrādītos parametrus.

Minētajiem darbu veidiem izmantojami karstie asfalta maisījumi.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

7.Konstrukcijas

7.1.Konstrukciju nojaukšana

Nojauktās konstrukcijas jātransportē uz atbērtni, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašmniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, demontētā materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par atbērtnes izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

7.2.Betona apmales uzstādīšana

Ievērot AS 2010 7.nodaļas 7.5.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana”, papildinot ar:

saliekamiem betona apmales akmeņiem BR100.30.15, BR100.22.15 (ceļa segumiem) un BR100.20.8 (ietvēm) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5g/cm², atkāpes izmēros ne lielāks +/- 3mm.

Apmales akmeņus BR100.30.15 jāuzstāda uz šķembu (frakcija 0-32) pamata 15cm biezumā un betona (marka B15) 8cm biezumā.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

8.Aprīkojums

8.1.Ceļa zīmju uzstādīšana

Uzstādīt I izmēra grupas 1.klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona B15 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2;77-3 “Ceļa zīmes”.

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam no seguma malas jāatbilst jau esošo uzstādīto zīmju augstumam.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

8.2.Ceļa apzīmējumi

Ievērot AS 2010 8.nodaļas 8.4.sadaļu- “ Ceļa apzīmējumi”, papildinot ar:

brauktuves apzīmējumi uzklājami ar krāsu atbilstoši LVS 85:1997 “ Ceļa apzīmējumi”.

Brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Darbu daudzumi pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

9.Pārējie darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas ietvei piegulošā zona jāsakārto, jāapsēj ar zāli teritorijas, kas būvdarbu gaitā noplanētas, jāatjauno un jāprofilē ceļa nomales, ja pēc būvniecības to kritums neatbilst LVS 190:2-1999 noteiktajam.

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāizvāc un jāaizved uz atbērtni.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšana.
10.Būvdarbu organizācija

Pirms uzsākt izbūves darbus, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projektu.

Būvdarbu   organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošanu un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi izbūves darbu gaitā. Būvdarbu organizācijas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri.

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsazinās ar Pasūtītāju.

11.Vides aisardzības pasākumi

Būvprojektā ir aprēķināti nepieciešamo materiālu daudzumi.

Saskaņā ar LR likumu “ Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “ C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepeciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīt MK noteikumu Nr.294 “ Kārtība, kādā piesakāmas A,B,C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā.

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu- oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos.

Pabeidzot uzstādīšanas darbus būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju.

